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Zatacznik nr 1 do SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji oczyszczalni sciekow
w Wadowicach w zakresie czeéci mechanicznej i biologicznej ciggu oczyszczania sciekow oraz ciggu
przerobki osadow $ciekowych i czesci biogazowej”.

. Wstep

Oczyszczalnia Sciekéw w Wadowicach w wyniku wieloletniej eksploatacji i naturalnego zuzycia
maszyn, urzadzen i obiektéw, a takie z uwagi na koniecznos$¢ dostosowania do obecnych warunkdow
pracy (obcigzenie hydrauliczne i tadunkiem zanieczyszczen, obowigzujace przepisy, zwiekszone koszty
zakupow surowcdw energetycznych, itp.) wymaga rozbudowy i modernizacji. W tym celu
Zamawiajacy przewiduje koniecznos¢ wykonania kompleksowych prac projektowych wraz z
uzyskaniem wszelkich niezbednych decyzji i zezwolen.

IIl. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie koncepcji, a nastepnie kompleksowej dokumentacji
projektowej dla oczyszczalni w Wadowicach oraz petnienie nadzordw autorskich. Dokumentacja musi
zosta¢ podzielona na odrebne, samodzielne czesci, umozliwiajace realizacje czesciowa prac, w sposéb
nie wymagajacy dodatkowych dziatari {nie opisanych w dokumentacji}, tj. uwzglednia¢ wszelkie
potaczenia tymczasowe zapewniajgce cigglos¢ i prawidtowosé pracy. Forma i uktad dokumentacji
muszg by¢ podzielone w taki sposéb, aby umozliwiaé bezproblemowa wycene, realizacje i uzyskanie
czastkowych pozwoleri na uzytkowanie oraz wszelkich pozostatych zgdd i zezwolen. Wstepnie
przewiduje sie podziat na cztery niezalezne opracowania projektowe. Wymaga sie, aby opracowania
branzowe znajdowaty sie¢ w odrebnych tomach.

Wvykonawca zobowiazany jest wykonac koncepcje, zatwierdzi¢ j3 u Zamawiajacego, a nastgpnie
przeprowadzié¢ kompletny proces projektowy, az do uzyskania prawomocnych pozwolen na budowe

wiacznie.

Wymaga sie co najmniej nastepujgcych opracowarn:

1) Inwentaryzacja do celéw projektowych istniejacych terendéw uzbrojen i obiektdw
budowalnych 1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej .

2) Koncepcja na przebudowe i rozbudowe oczyszczalni $ciekéw wraz z szacunkowymi
kosztami w ilodci 3 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie PDF i doc.

3) Karta informacyjna przedsiewziecia i raport oceny oddziatywania planowanego
przedsiewziecia na srodowisko ilosci 5 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w wersji
elektronicznej w formacie pdf. oraz doc.

4) Projekt budowlany (w tym PZT)wraz w ilosci 5 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w
wersji elektronicznej w formacie PDF. oraz doc. i dwg.

5) Projekty techniczne (wykonawcze) kazdy projekt w ilosci 5 egz. w formie papierowej
oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf. oraz doc. i dwg. Nie dopuszcza sie
taczenia w jednym tomie réznych branz.
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6) Projekt rozruchu w ilosci 3 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej
w formacie pdf. oraz doc.

7) Projekt organizacji robdt (na czas prowadzenia robdt, w tym sporzadzenie
harmonogramu realizacji robotjw ilosci 3 egz. w formie papierowej oraz 1 egz.
w wersji elektronicznej w formacie pdf. oraz doc.

8) Dokumentacja geologiczna w ilosci 5 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w wersji
elektronicznej w formacie pdf. oraz doc. i dwg.

9) Protokét uzgodnieri miedzybranzowych.

10) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét w ilosci 4 egz. w formie papierowej
oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf. oraz doc.

11) Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w iloéci 4 egz. w formie
papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf. oraz doc.

12) Przedmiar robot w ilosci 2 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej
w formacie pdf. oraz doc. oraz uzgodnionym programie kosztorysowym.

13) Kosztorys inwestorski w ilosci 2 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w wersji
elektronicznej w formacie pdf. oraz doc. oraz uzgodnionym programie kosztorysowym.

14) Audyt energetyczny w ilosci 5 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w wersji
elektronicznej w formacie pdf. oraz doc.

15) Operat wodnoprawny w ilosci 4 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w wersji
elektronicznej w formacie pdf. oraz doc.

16) Decyzja sSrodowiskowa

17) Pozwolenie wodnoprawne — jesli wymagane.
18) Pozwolenie na budowe (lub inna odpowiednia decyzja, pozwalajgca na uruchomienie
procesu budowlanego) — ostateczna i prawomocna.

UWAGA: Zamawiajacy ma mie¢ mozliwos¢ etapowej realizacji budowy na podstawie
uzyskanej dokumentacji wedtug swojego wyboru tj. w catosci lub w czgéciach obejmujgcych
odrebne etapy, tj. W ZAKIESI€ ......ccuiuieieiiinnieinerniienierers sessiseesisesasorsnssensesessesasnnes odrebnie.

Opracowania musza byé wykonane w formie niezaleznych toméw dla poszczegdlnych etapéw
realizacji (iloé¢ tomow zaleina od ilosci etapéw) dla kazde]j branzy osobno.

Uwaga:

Wersja elektroniczna musi $ciéle odpowiadaé wersji papierowej i dostarczona na nogniku
elektronicznym USB w ilosci 1 szt. Wersja elektroniczna musi sktadaé sie z wersji nieedytowalnej
(*.pdf) oraz wersji edytowanej (*.docx/*.doc, *.dxf/*.dwg).

Ponadto nalezy dostarczy¢ wersje elektroniczng zeskanowanej dokumentacji zatwierdzonej przez
Staroste Wadowickiego (bedacej zatacznikiem do decyzji pozwolenia na budowe).

Do przedmiotu zamoéwienia nalezy dofaczy¢ podpisane oswiadczenie, e zawartoéé wersji
elektronicznej jest identyczna z wersjg papierowa.

Przedmiotem zaméwienia jest uzyskanie kompletnej dokumentaciji - Zamawiajacy wymaga, ze jesli
konieczne bedzie przeprowadzenie dziatahhi nie wymienionych w opisie, a koniecznych dla uzyskania
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prawidtowego dziatania oczyszczalni oraz koricowego efektu ekologicznego ipozwolen na
uzytkowanie, w zakresie objetym inwestycjg, to Wykonawca musi je uznaé za wiaczone zaréwno
do zakresu Umowy jak i do wynagrodzenia umownego (ofertowego). Wynagrodzenie za wykonanie
przedmiotu umowy ma charakter ryczattowy, w zwigzku z czym koszt wszystkich takich prac

Wykonawca ujmie na wtasne ryzyko w cenie oferty.

Wykonawca w petni odpowiada takie za uzyskanie efektu pracy nowych i modernizowanych
obiektédw oczyszczalni, réwniez w zakresie rozumianym jako funkcjonalne uktady technologiczne, w

tym dla poszczegdinych etapow.

W _ zakres zamdwienia wchodzi réwniez petnienie nadzoréw autorskich oraz przeniesienie
majatkowych praw autorskich do dokumentacji, jak réwniez przeniesienie wiasnosci egzemplarzy

dokumentacii.

Wszelkie koszty zwigzane z powyiszym zakresem, takie jak opfaty, ubezpieczenie, zakup map, prace
geodezyine, geologiczne, uzyskanie warunkow technicznych, itp. nalezy ujaé w kosztach oferty.

Ill. Zakres zamdéwienia

Zakres zamdwienia obejmuje prace koncepcyjne i projektowe zwigzane z calg oczyszczalnig Sciekow.
Stan wyjsciowy oczyszczalni okreslono w opracowaniu pn. ,Audyt oczyszczalni Sciekdw w
Wadowicach” bedgcym zatacznikiem do niniejszej dokumentacji przetargowej. Nalezy zwrécié uwage,
2e opracowahie to pochodzi z roku 2022 i wymagac bedzie zaktualizowania (w ramach prac
projektowych — koncepcja bedaca po stronie Wykonawcy). Ponadto w ramach zakresu prac
Wykonawca ma przeprowadzi¢ inwentaryzacje oczyszczalni.

Dodatkowo Zamawiajacy udostepni PFU dla wezta piaskownikow.

Zakres prac wymaga, oprdcz usuniecia zagadnieri wskazanych w przytoczonym audycie (i w sposdb
wskazany w audycie lub uzgodniony z Zamawiajacym) realizacji zasadnicze] rozbudowy kompleksu
fermentacji (druga komora fermentacyina), zageszczania i odwadniania (zdublowanie urzadzen) oraz

gospodarki biogazowe].

Ponizej zawarto zagadnienia wymagane do wykonania jako minimalny zakres dziatan
technologicznych:

Ocena techniczna i remonty wszystkich zuzytych/wyeksploatowanych obiektéw, instalaciji.
Peten bilans i obliczenia technologiczne.

Peten zakres opomiarowania i algorytméw sterowania.

Gospodarka cieplna i energetyczna — peten bilans i projekt rozbudowy {w tym kottowni).
Zaprojektowanie kompletnego zbiornika podziemnego $ciekéw dowozonych Vmin = 100 m?

e W E

pojemnosci czynnej z kompletem instalacji towarzyszacych.

6. Zaprojektowanie kompletnej instalacji biofiltracji dla wezta mechanicznego. Wentylacja
urzadzen oraz kubatur ze Sciekami zastosowana jako podstawowa.

7. Zaprojektowanie ptukania zwrotnego pompowni sciekéw z kolektoréw ttocznych (z zasuwami
z napedami elektrycznymi, petny cykl automatyczny).
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Wykonanie projektu wezta piaskownikéw i obrébki piasku — w zakresie zgodnym z
posiadanym przez Zamawiajacego PFU na ten uktad technologiczny.

Wykonanie projektu wezla retencji, opomiarowanego spustu i przelewu. Adaptacja OKF na
dodatkowy zbiornik retencyjny z odpowiednim wyposazeniem. Uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego na przelew. Projekt przebudowy istniejacego zbiornika retencyjnego i
uzupetnienia jego wyposazenia.

Zaprojektowanie drugiego zestawu osadnikéw wstepnych wraz kompletnym systemem
potaczen .

Wykonanie projektu reaktoréw biologicznych — co najmniej rozbudowa wezta i przebudowa z
wymiang wyposazenia (nowa komora defosfatacji, podziat denitryfikacji na komory
dwufunkcyjne, wprowadzenie mieszadet i fazowania nitryfikacji, wykonanie drogi sptywu
kozucha, rozbudowa recyrkulagji, itd.).

Wykonanie projektu dla stacji dozowania PIX PAX — modernizacja, wymiana urzadzen na
nowe.

Zaprojektowanie stacji dozowania zewnetrznego frédta wegla

Zaprojektowanie rozbudowy wezta osadnikow wtdrnych o kolejne obiekty osadnikéow o
poprawionej hydraulice, komory rozdziatu, poprawe hydrauliki istniejgcych, itd.
Zaprojektowanie prawidtowego uktadu odbioru osadu recyrkulowanego z pompownia
recyrkulacji — wykonanie komér pomiarowo-regulacyjnych sptywu osadu z osadnikéw i
rozbudowa pompowni z dostosowaniem do nowych przeptywdw i nowych obiektéw.
Projekt zbiornika osadu zmieszanego zageszczonego — rozbudowa | wymiana wyposazenia.
Projekt nowej stacji przyjmowania odpadéw wraz ze zbiornikiem i uktadem zatadowczym —
wykonanie nowego wezta.

Projekty kompleksu komér fermentacyjnych — w tym co najmniej projekt drugiej komory,
poprawa hydrauliki istniejgcej komory (w tym piukanie stozka dennego).

Projekt maszynowni komér fermentacyjnych — wykonanie nowego obiektu dla obu komér, z
wspdlinym wyposazeniem (obiekt obligatoryjnie pietrowy, z hydraulikg dostosowang do
zagazowanych osaddw, itd.).

Projekt modernizacji zageszczacza grawitacyjny osadu wstepnego z uktadami towarzyszacymi
- rozbudowa, dostosowanie do petnej ilosci osadéw, usuwania flotatéw, odbioru LKT i
skierowania do stopnia biologicznego, itp.

Projekt rozbudowy wezta zageszczania mechanicznego o druga jednostke. Rozbudowa
obiektu (wraz z weztem pras) lub przeniesienie zageszczaczy do innego obiektu wraz z jego
adaptacja.

Projekt rozbudowy wezta odwadniania mechanicznego o druga jednostke i wymiany
istniejgce;j.

Projekt stacji higienizacji osadu przefermentowanego — zaprojektowanie nowego rozwigzania
Projekt rozbudowy uktadu biogazowego — dostosowanie do podwyzszonych przeptywéw
biogazu, wprowadzenie petnego zakresu uzdatniania biogazu (do poziomu stacji osuszania
biogazu, usuwania siloksandw wtacznie, z automatycznym odwadnianiem catej sieci).
Projekt modernizacji zadaszonego sktadowiska osadu

Projekt nowej kogeneracji (2 jednostki) z podtgczeniem do systeméw CO, energetycznego,
sterowania, biogazu, itp. Zakres projektu wraz z uzyskaniem kompletu uzgodnieni, pozwolen,
itp. Jednostki zabudowane w nowym obiekcie (nie dopuszcza sie kontenerow).
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27. Projekt uporzgdkowania gospodarki wodami opadowymi/roztopowymi na terenie

oczyszczalni Sciekow.

Oczyszczalnia sciekéw w Wadowicach jest klasyczng oczyszczalnia mechaniczno-biologiczng, w ktérej
realizowane sg nastepujace procesy jednostkowe:

W zakresie oczyszczania Sciekow: pompowanie Sciekéw do uktadu technologicznego
oczyszczalni, cedzenie $ciekéw na kratach, usuwanie piasku w piaskowniku, usuwanie
zawiesiny fatwoopadajgcej w osadnikach wstepnych, biologiczne oczyszczanie Sciekéw
metodg osadu czynnego prowadzone w wielofunkcyjnych reaktorach biologicznych,
sedymentacja zawiesin osadu czynnego w osadnikach wtornych oraz odprowadzenie
oczyszczonych $ciekéw do odbiornika.

W zakresie przerobki osadu: zageszczanie grawitacyjne osadu wstepnego, wraz z generacjg
LKT (w miare potrzeb), mechaniczne zageszczanie osadu nadmiernego, mieszanie osadu w
zbiorniku osadu zmieszanego, fermentacje mezofilowg mieszaniny osadéw w wydzielonej
komorze fermentacyjnej zamknietej, odwadnianie osadu na prasie ta§mowej oraz okresowe
magazynowanie osadu odwodnicnego na sktadowisku osadu.

W zakresie gospodarki biogazowej: ujmowanie biogazu z komory fermentacyjnej,
oczyszczanie biogazu, odsiarczanie (w miare potrzeb), magazynowanie biogazu w zbiorniku,
wykorzystanie biogazu w kottowni, agregatach kogeneracyjnych lub spalanie nadmiaru
biogazu w pochodni.

Ponizej zestawiono liste obiektow technologicznych znajdujacych sie na terenie oczyszczalni.

Tabela 1. Zestawienie najwazniejszych obiektow technologicznych znajdujqcych sie na terenie

oczyszczalni sciekéw w Wadowicach

Poz. | Nazwa obiektu Nr obiektu

1 Stacja zlewcza Sciekéw dowozonych 1

2 Budynek krat 2

3 Pompownia gltéwna sciekdow 3 N
4 Komora rozdzielcza 4

5 Piaskowniki poziome podtuzne przedmuchiwane 5 ]
6 Piaskownik pionowy napowietrzany 6

7 Zbiornik retencyjny Sciekdéw deszczowych 7

8 Osadniki wstepne 8

9 Komora rozdzielcza KR-1 9

10 Komora rozdzielcza KR-2 10
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Poz. | Nazwa obiektu Nr obiektu
11 Reaktory biologiczne 11
12 Stacja dmuchaw 12
13 Komora zasuw KZ 13
14 Komora zbiorczo-rozdzielcza KR-3 14
15 Osadniki wtérne radialne 15
i 16 Komora zbiorcza osadu 16
| 17 Instalacja dozowania PIX-u 17
18 Punkt pomiarowy Sciekéw oczyszczonych 18
19 Pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego 19
20 Pompownia osadu surowego i czesci ptywajacych 20
21 Fermenter 21
22 Pompownia osadu surowego zageszczonego 22 ]
23 Zbiornik osadu zageszczonego zmieszanego 23
Budynek wielofunkcyjny 24
Dyspozytornia 24A
Kotfownia 24B
24 Zbiornik osadu przed zageszczaczem 24C
Pomieszczenie operacyjne WKF 24D
Zageszczacz osadu nadmiernego 24E
Odwodnienie osadu przefermentowanego z higienizacja 24F
25 Wydzielona zamknieta komora fermentacyjna 25
26 Zbiornik buforowy osadu przefermentowanego 26
27 Zbiornik biogazu 27
28 Pochodnia do spalania biogazu 28
29 Stacja odsiarczania biogazu 29
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Poz. | Nazwa obiektu Nr obiektu
30 Zadaszone sktadowisko osadu 30
31 Instalacja dozowania PAX-u 31
32 Biofiltry 35
33 Pompownia wody technologicznej 39
34 Pompownia flotatu z osadnikéw wtérnych 40
35 Zageszczacz grawitacyjny osadu 41

Uwaga! Projekt obejmowac swoim zakresem musi réwniez zaplecze techniczne i socjalne zatogi w
zakresie dostosowania do aktualnych przepiséw oraz wihasciwych warunkéw pracy i obstugi
oczyszczalni.

W ramach prac wykonac wszelkie prace zwigzane z catym terenem oczyszczaini —~ ogrodzenie, drogi,
chodniki, zielen, mikro i makroniwelacja, itp.

Uja¢ wszelkie systemy i sieci na terenie oczyszczalni.

IV. Zalozenia do wykonania zamoéwienia

Przedsiewziecie musi zapewni¢ warunek, iz jako$¢ zrzucanych $ciekdw po oczyszczeniu nie bedzie
pogorszona w_stosunku do obecnhie osiaganych wartodci wskaZnikéw zanieczyszczen w Sciekach

oczyszczonych oraz bedzie zgodna z normami:

> Polskimi, okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z
dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych oraz warunkéw, jakie nalezy
spetnié¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekdw, a takie przy odprowadzaniu wéd
odpadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019, poz. 1311).
i z Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. 2025 poz. 960), oraz
Ustawie z dnia 20 lipca 2018 o zmianie ustawy — Prawo wodne (Dz.U. 2018 poz. 1722} i Ustawie
a dnia 11 wrze$nia 2019 r. o0 zmianie ustawy — Prawo wodne (Dz.U. 2019 poz. 2170).

» Europejskimi, okreslonymi w Dyrektywie Rady Wspdlnoty Europejskiej 91/271 z dn. 21.05.1991
r. dotyczacej oczyszczania Sciekow komunalnych oraz uzupetnieniem nr 98/151/UE
z dn. 27.02.1998 r oraz dyrektywie (UE) 2024/3019.

Wykonawca zobowigzany jest dokonad przeliczert dla nowej (2024/3019) dyrektywy Sciekowej i
obliczy¢ przepustowos¢ dla nowych parametréw odptywu. Przy wszelkich pracach uwzgledni¢ miejsca
ha ewentualng rozbudowe oczyszczalni w celu dostosowania do tej dyrektywy dla petnej wydajnosci,
bez realizacji dodatkowych obiektéw.
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V. Wymagania do wykonania zamoéwienia

1.

Przedmiotowa dokumentacja musi spetniaé wymagania aktualnych na dzien wykonania
zaméwienia aktéw prawnych lub ich odpowiednikéw (w razie zastapienia wymienionych
aktow prawnych):

1) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego;

2) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

3) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okredlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym;

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia;

5) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

6) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwieri publicznych;

Dokumentacja nie moze okresla¢ w swojej tresci technologii robét, materiatéw lub urzadzen
w sposéb naruszajacy zasade uczciwej konkurencji.

Dokumentacja projektowa wykonana w tym zaméwieniu bedzie podstawa do ogltoszenia
postgpowania na wykonanie robot budowlanych, w zwiazku z tym Zamawiajacy wymaga,
aby jej kompletnos¢, zawartos¢ i szczegotowosé byta wystarczajgca do tego celu.

W pierwszej kolejnosci Wykonaweca zrealizuie koncepcie i zatwierdzi ja u Zamawiajacego.

Wymaga sie ponadto:

>

Z&:J»ah!" /m

Projekt musi ujmowac ciagto$¢ ruchu istniejgcej oczyszczalni i zawierac wytyczne, schematy,
plany, rysunki, opracowania, propozycje, itp. zapewniajgce mozliwo$é przeprowadzenia
budowy z utrzymaniem ciagtosci ruchu oczyszczalni, nawet przy etapowym jej wykonaniu.
Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania i wykonania kompletnego przedmiotu

zamdwienia. Projekt obejmuje odpowiednie dobranie rozwigzarn budowlanych, urzadzen
technicznych i technologicznych oraz przewodéw potaczeniowych w taki sposéb i o takich
parametrach, ze beda umoiliwialy prawidlowe funkcjonowanie catego uktadu zgodnie z
obowigzujagcym prawem oraz zgodnie ze standardami technicznymi obowiagzujacymi dla tego
typu instalacji. Uktad musi wspdtpracowaé z istniejagcymi obiektami oraz instalacjami i
zapewnia¢ komfort pracy dla petnej zaplanowanej infrastruktury catego obiektu.

Wykonaweca, dziatajac jako podmiot profesjonalny i wyspecjalizowany w projektowaniu oraz
budowie obiektéw gospodarki $ciekowej, ponosi wytaczng i petng odpowiedzialno$¢ za
wtasciwy dobdr wszystkich materiatéw, urzadzei oraz systeméw zabezpieczen
antykorozyjnych. Dobér ten musi bezwzglednie uwzgledniac specyficzne, skrajnie agresywne
$rodowisko pracy typowe dla oczyszczalni $ciekéw (w tym m.in. statg wilgotnos$¢, obecnoéé
siarkowodoru, gazéw ztowonnych oraz bezposredni kontakt z agresywnymi mediami
chemicznymi i biologicznymi). Wszystkie zastosowane materialy, elementy ztaczne oraz
powtoki ochronne muszg gwarantowaé maksymalng odporno$é¢ na korozje i degradacje,
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zapewniajgc trwafos¢ i bezawaryjng eksploatacje instalacji przez caty wymagany okres
zywotnosci technicznej obiektu.

»  Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania oczyszczalni zgodnie z zakresem w sposéb
zgodny z istniejgcymi przepisami.

» Wymaga sie, aby:

v Urzadzenia technologiczne oczyszczalni zapewniaty sprawne funkcjonowanie w
okresie, co najmniej 20 lat,

v Aparatura  kontrolno-pomiarowa i automatyka zapewniala sprawne
funkcjonowanie w okresie, co najmniej 15 lat,

v Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania zapewniaty
uzytkowanie w okresie nie krétszym niz 40 lat,

v Zapewnienia trwatosci, jakosci oraz bezpieczenstwa uzytkowania budowanego

uktadu drég, co najmniej 40 lat

> Wymaga sie odpowiedniego doboru technik budowlanych, materiatéw, urzadzen, armatury
itp. do prawidtowej realizacji przedmiotu zaméwienia w oparciu o posiadane przez
Zamawiajgcego badania, pomiary i dokumentacje. W razie braku danych nalezy wykona¢
wszystkie potrzebne badania oraz pomiary. Ponoszone w tym celu koszty nalezy ujaé w cenie
oferty.

» Wykonawca powinien dostosowac wszystkie materialy, potaczenia, urzadzenia, armature i
przyrzady pomiarowe projektowanego uktadu do istniejgcych instalacji tak, aby caty ukfad
spetniat wymogi uzytkowania zgodne z ich przeznaczeniem.

» Rozwigzania projektowe wszystkich potaczen, urzadzer, armatury, przyrzadéw pomiarowych
oraz dobdr materiatéw techniki budowlanej komunikacji winny spetnia¢ obowigzujace
przepisy w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikéw, oraz uwzgledniaé
pozostate istotne zagadnienia takie jak:

v Warunki lokalne.

Warunki uzytkowania.

Elastycznos¢ dziatania przy zmiennej ilosci i jakosdci dowozonych nieczystosci.

Funkcjonalnos¢ rozwiazan i tatwosc petnej kontroli.

Bezpieczenstwo pracy w czasie eksploatacji.

Ochrone $rodowiska.

AN N NN

Isthiejgce u Zamawiajacego urzadzenia i instalacje, stanowigce wiasnosc jego lub

0s6b trzecich.

> Wrykonawca przy projektowaniu zadba, aby plan ogdlny, detale projektowe oraz aspekty
funkcjonalne umozliwiaty dlugoletnig eksploatacje bez ponoszenia dodatkowych kosztow.
Uktad powinien charakteryzowac sie wytrzymatg konstrukcja, odpornoscig na dziatanie
obcigzeri, ktérym moze zosta¢ poddany w trakcie eksploatacji oraz posiadaé estetyczny
wyglad

» W projekcie nalezy zaprojektowaé z uwzglednieniem urzadzen majgcych jak najmniejsze
oddziatywania zewnetrzne (hatas, emisje, itp.) przy jednoczesnym wysokim poziomie
technicznym.

» Wymagana jest petna szczelno$¢ obiektéw w celu odseparowania od otaczajacego
$rodowiska. lzolacje powinny zosta¢ zaprojektowane zgodnie z Polskimi Normami.
Wykoriczenia powinny by¢ trwate i zabezpieczone antykorozyjnie.

» Wszystkie elementy majg by¢ zaprojektowane z materiatdw zapewniajgcych maksymalnie
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dtugie uzytkowanie danego elementu, w tym przewody sprezonego powietrza i osadéw
wykonane ze stali nierdzewnej, polimeru z PVC, wentylacja min. ze stali nierdzewnej, a w
miejscach narazonych na korozje — ze stali kwasoodpornej, woda wodociggowa — tworzywa
sztuczne. Wykonawca dobierze w projekcie i zagwarantuje trwatosé i odpornosé materiatéw,
nie gorszych niz podane.

Do wykonania rurociggéw  stykajacych sie ze $ciekami, gazami, osadami
i drodowiskiem agresywnym nalezy uzyé tworzyw sztucznych {(w ziemi) lub stali
nierdzewnej/kwasoodpornej. Wykonawca dobierze i zagwarantuje trwatoéé i odpornosé
materiatdéw, nie gorszych niz podane.

Wymaga sie opisu technicznego urzadzen z uwzglednieniem parametréw silnikéw, rodzaju
materiatéw, z ktérych wykonane zostato urzadzenie.

Wykonawca projektu uwzgledni w dokumentacji projektowej zastosowanie takich rozwigzan
technologicznych, aby w czasie prowadzenia prac demontazowych, remontowych oraz
naprawczych zachowana byta ciggtos¢ pracy oczyszczalni.

Wykonawca projektu uwzgledni w dokumentacji projektowej wykonanie odpowiednich
rozwigzan tymczasowych na czas trwania prac, dla zapewnienia ciggifoéci procesu
oczyszczania $ciekéw i obrobki osaddw oraz opracuje projekt ruchu na czas przebudowy.
Wykonawca projektu uwzgledni w dokumentacji projektowej wykonanie niezbednych prac
remontowych wyburzeniowych i demontazowych we wszystkich branzach, tak, aby
prowadzone prace nie spowodowaly w zadnym przypadku zaktdcen w pracy oczyszczalni.
Wszystkie wtazy i zamkniecia muszg by¢ zaprojektowane i wykonane w sposéb
uniemotliwiajagcy ich samoczynne otwarcie/zamknigecie. Nalezy zachowaé zgodng z
przepisami wysokos¢ ponad platformami i pomostami komunikacyjnymi.

Zastosowany proces technologiczny i urzadzenia do jego realizacji powinny charakteryzowac
sie matg energochtonnodcia, duig niezawodnoscia | prostotg eksploatacji, zgodnie z
opisanym procesem technologicznym i rozwigzaniami zawartymi w PFU.

Zaprojektowane obiekty, instalacje itp. muszg zapewnia¢ komfort pracy, mozliwosé tatwego
dojazdu i dostepu do pozostatych obiektéw istniejacych na oczyszczalni $ciekdw

Zastosowal rozwigzania, urzadzenia sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej.
Zaproponowane w projekcie rozwigzania, technologie, urzadzenia, maszyny, konstrukcje lub
elementy sterowania nie mogg by¢ rozwigzaniami prototypowymi {(wymaga sie ich
zabudowy, na co najmniej trzech oczyszczalniach Sciekdw i przynajmniej rocznej

eksploatacji). Wszystkie zaproponowane maszyny i urzadzenia musza byé wczedniej
zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Wszystkie potgczenia technologiczne (wymiary orurowania, sposéb poprowadzenia sieci itp.)
nalezy zaprojektowa¢ zapewniajac petng funkcjonalnosé oraz droznosé catego ukiadu.

VI. Obowiazki Wykonawcy w zakresie sporzadzenia dokumentacji

1. Biezgca wspdlpraca z Zamawiajacym, w tym konsultowanie 2z Zamawiajacym

Iy’

proponowanych rozwiazan na kazdym etapie opracowania oraz uczestnictwo w
spotkaniach koordynacyjnych zwotanych przez Zamawiajacego, ktérych celem bedzie
omowienie postepu prac nad przedmiotem zamdwienia, bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia. Zaklada sie spotkania z czestotliwoécia co dwa tygodnie, przy czym
Zamawiajacy nie ma obowigzku ich zwofywania. Do decyzji Zamawiajacego pozostaje forma
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spotkania {zdalne lub osobiste) i wymagany skiad personelu (projektanci branzowi,
kosztorysanci, technolog, itp.).

2. Przekazanie 2 egz. w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej wszelkich wnioskow,
dokumentdw, itp. w celu uzgodnienia z Zamawiajgcym przed zioieniem wnioskéw o©
wydanie pozwolen na budowe.

3. Zapewnienie wszelkich niezbednych opracowad branzowych wykonywanych przez
uprawnionych projektantéw;

4. Ponoszenie kosztéw z tytutu uzyskania wszystkich wymaganych przepisami decyzji
administracyjnych, uzgodnien, opinii i warunkdéw technicznych i innych dokumentow
umozliwiajacych uzyskanie pozwolenia na realizacje inwestycji.

5. Uzyskanie a nastepnie dostarczenie Zamawiajgcemu zestawu pozwolen na budowe zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego. Wymagana decyzja z klauzulg ostatecznosci.

6. Usuwanie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego wszelkich wad w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej, ktére nie pozwolg na prawidtowa realizacje robét.

7. Sprawdzenie projektowanych instalacji i obiektéw budowlanych pod katem wymagan
ochrony przeciwpozarowej i BHP.

8. Przeniesienie majatkowych praw autorskich do dokumentacji i prawa wiasnosci
egzemplarzy dokumentacji zgodnie z umowga

Ponadto Wykonawce obowigzuje:
9. Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji
10.Wykonawce obowigzuja zapisy zawarte w umowie i w dokumentacji postepowania, w tym
Opisie Przedmiotu Zaméwienia.

VII. Odbior koncowy

1. Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowod¢ do odbioru korcowego przekazujac
protokolarnie dokumentacje wraz z prawomocna decyzjg (prawomocnymi decyzjami) o
pozwoleniu na budowe, o ktérej mowa w §1 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy w najkrotszym mozliwie terminie zweryfikuje kompletnosé przekazanych
dokumentéw.

3. Po potwierdzeniu gotowosci Wykonawcy do odbioru koricowego, o ktérej mowa w pkt. 2.
Zamawiajacy powota komisje odbiorowa zgodnie z obowigzujgcymi w WPWIK Sp. z o.0.
procedurami.

4. Z czynnodci odbioru Komisja, o ktérej mowa w pkt. 3 sporzadzi protokét odbioru koricowego
bedacy podstawg do wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce.

VIIl. Warunki sprawowania hadzoru autorskiego

Zgodnie z art. 20 ust. 1. pkt. 3) i 4) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane obowigzkiem
projektanta jest:

1. Woyjasnianie watpliwosci dotyczgcych projektéow i zawartych w nich rozwigzan;
2. Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robdt budowlanych w zakresie:

a. stwierdzania w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z projektem

b. uzgadniania mozliwodci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Ponadto Zamawiajgcy wymaga:

3. Opiniowania i uzgadniania dokumentacji technicznej opracowanej przez Wykonawce Robét
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;
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4. Uczestniczenia na wezwanie Zamawiajacego w naradach technicznych na placu budowy
oraz spotkaniach dotyczacych realizacji inwestycji. Wykonawca zobowiazany jest petnié
nadzdr autorski uczestniczac w czynnosciach wynikajacych z postepu robét wymagajgcych
nadzoru na placu budowy, a takie w czynnosciach wykonywanych poza placem budowy,
jezeli wynika to z potrzeb realizacji zadania; Wykonawca zobowigzany jest do przybycia na
wezwanie Zamawigjgcego lub dziatajgcego w jego imieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego;

5. Scistej wspétpracy z osobami sprawujgcymi nadzér inwestorski i innymi podmiotami
w zakresie inwestycji;

6. Niezwiocznego informowania Zamawiajgcego o} wszelkich stwierdzonych
nieprawidtowosciach i odstepstwach od projektu, ktérych dopuszcza sie Wykonawca Rob6t;

7. Potwierdzenia usunigcia stwierdzonych nieprawidtlowosci, zagrozern badz polecenia
dokonania poprawek robét poprzez wpis do dziennika budowy oraz pisemnga informacje,
niezwtocznie przestang na adres Zamawiajacego;

8. Uczestniczenia w przygotowaniu dokumentacji do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
obiektu;

9. Wprowadzania do dokumentacji w czasie realizacji inwestycji zmian poprzez:

a. zapisy na rysunkach wchodzgcych w sktad dokumentacji;

b. rysunki zamienne lub szkice, lub nowe projekty opatrzone datg, podpisem oraz
informacja jaki element dokumentacji zastepuja;

c. wpisy do dziennika budowy;

d. protokoty lub notatki stuzbowe podpisywane przez Strony i zatgczane do dziennika
budowy;

e. okredlenie zmiany jako istotnej lub nieistotnej w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca
1994r. - Prawo Budowlane.

Nadzér autorski polegajacy na osobistej obecnosci uprawnionego projektanta na budowie,
pelniony bedzie wedtug potrzeb wynikajacych z postepu robét budowlanych. Potwierdzenia
czynnoéci wykonanych w ramach nadzoru autorskiego dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego,
wskazany w umowie. Zamawiajgcy zgtosi zapotrzebowanie na wizyte osobista uprawnionego
projektanta pisemnie, drogg elektroniczng lub telefonicznie.

Potwierdzenia pobytéw w ramach nadzoru na karcie pobytéw zgodnie z ustalonym zatacznikiem,

dokonuje Zamawiajgcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy za sprawowanie nadzoru autorskiego nalezy obliczy¢ w nastepujacy
sposdb: na potrzeby wyliczenia ceny oferty nalezy zatozy¢ 10 pobytdéw x cena jednostkowa
brutto za jeden pobyt na budowie zwigzany z petnieniem nadzoru autorskiego oraz 10 nadzoréw
autorskich nie zwigzanych z pobytem na budowie (nadzér zdalny) z W przypadku przekroczenia
zatozonej wstepnie iloéci pobytow, Projektant bedzie S$wiadczyt ustuge wg stawki
za jeden pobyt jw.

Za jeden ,pobyt uprawnionego projektanta” uwaza sie pobyt autora projektu na terenie budowy
w jednym dniu, niezaleznie od czasu jego trwania. Za pobyt na budowie uznawane jest rowniez
wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego poza terenem budowy, jezeli wynika z potrzeby
realizacji inwestycji i dotyczy m.in. siedziby Zamawiajacego, Wykonawcy (uprawnionego
projektanta), wykonawcy robét budowlanych, dostawcy materiatdéw itp. Jednorazowy pobyt na
budowie uwzglednia: przygotowanie materiatéw do petnienia nadzoru, czas przejazdu na

budowe i powrdt, czas pobytu na budowie w jednym dniu, zaftatwienie spraw zwigzanych z

nadzorem po powrocie. Rozliczenie jednorazowego pobytu na budowie uwzglednia wszystkie

dziatania (opinie, analizy, rysunki itd.), w formie mozliwej do utrwalenia, konieczne do

rozwigzania kwestii zgtoszonych przez wykonawce robét budowlanych lub Zamawiajacego w

trakcie jego pobytu. Dziatanie takie musi by¢ nalezycie udokumentowane przez Wykonawce.
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