Nr postepowania:1/WPWiK/PN/2019
Zalacznik nr 4 do SIWZ

UMOWA

Zawarta W dniu ........ccceevvveeineie e w Wadowicach pomig¢dzy:

Wadowickim Przedsiebiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji Spétka z o.0., 34-100
Wadowice , ul. Mtynska 110 zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa -
Srédmiescia w Krakowie , XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS 0000095396 , reprezentowanym przez :

Alfreda Karelusa - Prezesa

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajacym”,

ZATEJESTTOWANYIM W ...tttk ettt bbbttt et bbbt b e et e e et et e bt ene e e e e
POd NUMETEM ... , reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej cz¢sci umowy ,,Wykonawea” ,
facznie zwanymi ,,Stronami”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy , w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zaméOwienia publicznego w trybie przetargu nicograniczonego , na podstawie Regulaminu
udzielania zaméwien na dostawy, ustugi 1 roboty budowlane w  Wadowickim
Przedsigbiorstwie Wodociagdéw 1 Kanalizacji Sp. z 0.0. w Wadowicach, zwanym w dalszej
czesci Regulaminem, dostepnym na stronie internetowej Www.wpwik.com, w przedmiocie
,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w Zawadce — etap Il ”
dokonatl wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniaja co nastgpuje:

I. POSTANOWIENIA OGOLNE
1) Definicje
1. Dla potrzeb interpretacji postanowien umowy Strony ustalajg znaczenie nast¢pujacych
pojec:
a) Dokumentacja projektowa — zbior dokumentow stuzacych do opisu i realizacji
przedmiotu Umowy ,obejmujacy w szczegdlnosci:
e projekt budowlany,
e przedmiar robot,
e informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe.
b) Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz
aktow wykonawczych do tej ustawy , przeznaczony do rejestracji w formie
wpisow przebiegu czesci lub catos$ci robot budowlanych , stanowigcych


http://www.wpwik.com/

przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznos$ci , zachodzacych
w toku ich wykonywania 1 majacych znaczenie przy ocenie technicznej
prawidlowosci realizacji przedmiotu Umowy.

c¢) Harmonogram Rzeczowo - Finansowy - sporzadzone przez Wykonawce
zestawienie okres$lajace w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania
catosci robot objetych przedmiotem Umowy , wraz z szacunkiem ich przerobu i
platnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych
zasobow ludzkich i okreslonych zasobéw materialnych.

d) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajacego , jako jego przedstawiciel , bedaca uczestnikiem  procesu
budowlanego w rozumieniu Prawa Budowlanego.

e) Kierownik Budowy — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowg, wskazana i upowazniona przez Wykonawce , zaakceptowana
przez Zamawiajacego 1 zgloszona przez inwestora — Zamawiajacego do
panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

f) Konsorcjum — Wykonawca podejmujacy si¢ wspdlnie wykonania przedmiotu
Umowy, ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o
podobnym charakterze, w szczegdlnosci umowa o wspotpracy.

g) Koszt — wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez
Wykonawcg bezposrednio w zwigzku z realizacjg robdt stanowigcych przedmiot
Umowy.

h) Kosztorys ofertowy — kosztorys sporzadzony przez  Wykonawce — w
szczegolnosci na podstawie dostarczonego przez Zamawiajacego przedmiaru
robdt, wycenionego przez Wykonawce w formie iloczynu iloéci przedmiarowej 1
kosztu jednostkowego , stanowigcy integralny element Oferty Wykonawcy.

i) Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktore maja by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robét, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz
STWIORB , a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu,
zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robot , do ktorych wykonania maja
zosta¢ zastosowane.

j) Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbior polegajacy na
ocenie ilosci 1  jakosci wykonanych robdt , ktore w dalszym procesie
wykonywania robot nie wystapia lub ulegaja zakryciu.

K) Odbior czesciowy — odbior polegajacy na ocenie iloSci i jakosci wykonanej
czesci robot.

I) Odbior kencowy — odbior polegajacy na ocenie wykonania robot budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

m) Odbiér ostateczny — odbior po uplywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi.

n) Oferta — pisemne o$wiadczenie zlozone przez Wykonawcge w przedmiocie
wykonania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z
postanowieniami SIWZ, w szczegdlnosci postanowienia Dokumentacji
projektowej 1 STWiORB, ztozone Zamawiajagcemu w ramach postgpowania o
udzielenie zamowienia publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.



0)

p)

Q)

t)

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca -  osoba fizyczna, prawna lub
jednostka organizacyjna nieposiadajaca  osobowo$ci prawnej ,posiadajaca
zdolnos¢ prawng, ktora zawarla z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawcag  zaakceptowang przez Zamawiajgcego Umowe o
podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych stuzacych realizacji
przez Wykonawce przedmiotu Umowy.

Protokoél konieczno$ci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo — finansowy
zmian w zakresie robot budowlanych dokonywanych w celu prawidlowej
realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzony w przypadku wystapienia robot
dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robot ,
w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

Protokol odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - dokument
potwierdzajacy odbidr robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z
Umowa robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Protokol odbioru czeSciowego — dokument potwierdzajacy odbidr robot w
zakresie wykonania przez ~Wykonawce zgodnie z Umowa cze$ci robot
budowlanych.

Protokoét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbiér robdt w
zakresie wykonania usuni¢cia przez Wykonawcg Wad powstalych w okresie
rekojmi  za Wady fizyczne Iub gwarancji jakosci w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokél odbioru koncowego robdét — dokument potwierdzajacy odbidr
wykonania przez Wykonawce  robot budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy.

Protokét odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbior robot
po usunigciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w  robotach
budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancji
lub po stwierdzeniu braku wystapienia Wad.

Sila wyzsza - wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym , na
ktéra Wykonawca ani Zamawiajagcy nie maja wplywu ; wystapieniu ktorej
Wykonawca ani Zamawiajacy , dzialajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed
zawarciem Umowy; ktorej , w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani
Zamawiajacy , dziatajac racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwyciezyc¢ ;
oraz ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB) - dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajagcego w
celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych
warunki 1 sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robdt budowlanych,
okreslonych w Dokumentacji projektowej.

Sprzet — urzadzenia, maszyny ,Srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do
zgodnego z Umowag wykonania robot budowlanych oraz usunigcia Wad, bedace w
dyspozycji Wykonawcy.



y) Teren budowy - obszar, na ktorym prowadzone sa roboty budowlane
stanowigce przedmiot Umowy Wwraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
Zaplecza budowy.

z) Termin zakonczenia robot — termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego
Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

aa) Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy,
zawierana pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca a takze pomiedzy
Podwykonawca a dalszym Podwykonawca lub pomigdzy dalszymi
Podwykonawcami.

bb) Wada — jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy
robotach budowlanych, utworach powstaltych w zwigzku z wykonaniem
przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie powodujace niemoznos¢
uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem ;
zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci
przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie
Umowy.Za wade uznaje si¢ rowniez sytuacje , w ktorej przedmiot Umowy nie
stanowi wtasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.

cc) Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych
Umowag robo6t budowlanych zgodnie z Dokumentacja projektowa , przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego i zasadami wiedzy technicznej.

dd) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie w rozumieniu
przepisow Prawa zamoéwien publicznych , wniesione przez Wykonawce przed
zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczeh Zamawiajacego z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z
tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub kilku formach wybranych przez
Wykonawce sposrod form wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

ee) Zamawiajacy — Wadowickie Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji spotka
z 0.0. w Wadowicach

ff) Zaplecze budowy — cze$¢ terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona
na zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen
infrastruktury technicznej , a takze na sktadowanie przez Wykonawce materialow ,
sprzetu, 1itp.

2) Interpretacje

1. Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego .

2. Integralng cze$cia Umowy sg zataczniki do Umowy, w szczeg6lnosci dokumenty
wymienione w pkt. 3 lit. b)-g).

3. Dla celoéw interpretacji beda miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastgpujaca
kolejnoscia:
a) Umowa,



b) Przedmiar robot,
c) Projekt budowlany,

d) STWIOR,

e) SIWZ,

f)  Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng cze¢$¢ Kosztorysem
ofertowym.

4. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbiezno$ci  pomiedzy dokumentami,
o ktorych mowa w pkt.3 , Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekazac
informacje na piSmie wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci , z zachowaniem
przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentow, o
ktorej mowa w pkt.3.

5. Terminy okres$lone w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza si¢ do dni , tygodni i
miesi¢cy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okre$lane sg zgodnie Z przepisami
Kodeksu Cywilnego .

1. PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zamawia , a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane
niezb¢dne do oddania przewidzianego umowg obiektu liniowego, pod nazwa:
Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w Zawadce - etap Il
opisane dokumentacjg projektowa i STWiORB stanowigcymi zalgcznik do niniejszej
umowy , zgodnie z oferta Wykonawcy, stanowiaca zalacznik do niniejszej umowy oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego , w terminie okreslonym umowsa.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane dokumentacja projektowa oraz
STWIOR roboty budowlane , niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca  zobowigzuje si¢  wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaty
wyszczegdlnione w przedmiarze robot , a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z projektem budowlanym.
Roboty budowlane nie objete niniejszag umowsg , w szczegolnosci nie ujete w  projekcie
budowlanym , ktoére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczgcia
postepowania o udzielenie zamoéwienia , w wyniku ktérego doszto do zawarcia umowy,
ktore sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy z przyczyn technicznych lub
gospodarczych oddzielenie wykonania tych robdt od przedmiotu umowy wymagatoby
poniesienia  niewspotmiernie wysokich  kosztow  lub wykonanie umowy jest
uzaleznione od wykonania tych robdt, a wartos¢ wszystkich takich robot w ramach
umowy nie przekracza lacznie 20 % wartoSci umowy beda przyjmowane przez
Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej umowy, poprzedzonej sporzadzeniem
protokotu konieczno$ci wykonania tych robot.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w projekcie budowlanym , jezeli ich wykonanie jest konieczne
dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych
w pkt. XXVI umowy (Zmiana umowy).
Zamawiajacy , w zwigzku z robotami budowlanymi , o ktorych mowa w pkt.1 pkt.2 i
pkt.3 ma prawo wydawania Wykonawcy na piSmie polecen a Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania tych polecen w szczegdlnosci poprzez:
a) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robot budowlanych na ilosci dostosowane do
potrzeb realizacji przedmiotu umowy Iub pominigcie poszczegdlnych robot
budowlanych , opisanych w dokumentacji projektowej , jezeli zmiana ta jest



10.

11.

konieczna dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 1 zmiana
nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego.
b) zmiane¢ kolejnosci wykonywania robot budowlanych , okreslonej Harmonogramem
Rzeczowo — Finansowym .
Protokot koniecznos$ci jest sporzadzany przez Kierownika budowy , akceptowany przez
Zamawiajacego.
Zatacznikiem do Protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czes$¢ jest
protokot z negocjacji  dotyczacych wyceny robot z Wykonawcea zatwierdzony przez
Kierownika budowy i zaakceptowany przez Zamawiajacego.
Wykonawca o$wiadcza, ze przed zlozeniem oferty Zamawiajacemu zapoznal sie
ze wszystkimi warunkami, ktore sa niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu
umowy, w tym przeprowadzit wizje w terenie.
Przedmiot niniejszej umowy bedzie oddawany Zamawiajagcemu W Stanie nadajacym si¢
bezposrednio do uzytkowania, po dokonaniu wszystkich odbioréw technicznych
W obecno$ci Zamawiajacego.
Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatow Wykonawcy.

1. TERMINY REALIZACJI

Termin zakonczenia catosci robdt ustala si¢ na -

Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawceg nastgpi po przekazaniu
przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej oraz STWiOR i po protokolarnym
przejeciu Terenu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy oraz Dziennik budowy w terminie
do 14 dni od dnia zawarcia umowy .

Wykonawca zobowigzuje si¢ W terminie obowigzywania rekojmi/gwarancji , to jest
w terminie .......... miesi¢cy od dnia Odbioru koncowego , usuna¢ wszystkie ujawnione
Wady dotyczace przedmiotu umowy.

W terminie 14 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
Odbioru koncowego, Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajacemu
dokumentow , ktorych dolaczenia do zawiadomienia o zakofnczeniu budowy wymagaja
przepisy Prawa Budowlanego .

Strony zgodnie ustalaja, ze termin wykonania przedmiotu umowy obejmuje rowniez
okres przeznaczony na uzyskanie przez Wykonawce wszystkich przewidzianych
W obowigzujacym prawie atestow i zezwolen co do urzadzen i instalacji zamontowanych
lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przeprowadzenie przez
niego wszystkich niezbednych prob, badan kontrolnych, inspekcji telewizyjnej kanatu
oraz badan szczelno$ci kanatu i1 odbiorow technicznych, usunigcie stwierdzonych przy
dokonywaniu odbioréw technicznych usterek i wad, przywrocenie terenu do stanu
pierwotnego, opracowanie i uzgodnienie dokumentow niezbgdnych do Odbioru
koncowego przedmiotu umowy oraz zgloszenie gotowosci do Odbioru koncowego a
takze uzyskanie wymaganych umowg oswiadczen od Podwykonawcow.



IV. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji umowy w terminach i na zasadach
okreslonych w umowie.
Przed  rozpoczgciem robot — Zamawiajacy — przekaze — bezplatnie Wykonawcy
Dokumentacj¢ projektowa i STWIOR w wersji papierowe;j.
Dokumentacja projektowa i STWIOR stanowig wlasno$¢ Zamawiajagcego i moga by¢
wykorzystane ~ wylacznie w celu wykonania  przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem.
Co najmniej 7 dni przed rozpoczgciem robdt, Zamawiajacy powiadomienia organu
nadzoru budowlanego o planowanym Terminie rozpoczecia robot.
Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:
a) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
b) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy,
c) dostarczenic Wykonawcy niezb¢dnej Dokumentacji projektowej,
d) terminowego przystepowania do odbioréw : robot ulegajacych zakryciu, robot
zanikajacych , robot czesciowych ,robdt koncowych 1 gwarancyjnych,
e) terminowej zaplaty wynagrodzenia za roboty wykonane zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.
Odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz cze$ciowych dokonuje
Zamawiajacy.
Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru konicowego robot budowlanych bedacych
przedmiotem umowy, wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli , przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

V. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy okreslonego w pkt. |
z nalezytg staranno$cig zgodnie z:

1) umowa,
2) Dokumentacja projektows ;
3) STWIOR,;

4) warunkami pozwolenia na budowe;

5) warunkami wynikajagcymi z obowigzujacych przepisow, w tym ustawy z 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z pdzn.
zmianami);

6) trescig ztozonej Oferty, ktora stanowi zatacznik do niniejszej umowy;

7) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz wytycznymi
i zaleceniami Zamawiajacego, przy pomocy o0sOb posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje oraz wyposazonych we wlasciwy sprzet;

8) terminami okre§lonymi w Rzeczowo-Finansowym Harmonogramie Robot.

Wykonawca o$§wiadcza, ze sprawdzit z nalezyta starannoscig Dokumentacj¢ projektowo -

kosztorysowa oraz wymagane prawem uzgodnienia 1 decyzje pod wzgledem

kompletnosci 1 aktualnosci.

W przypadkach uzasadnionych wymogami prawa badz wzglgdami technicznymi

Wykonawca zobowigzany jest uzupetni¢ dokumentacj¢ techniczng o czes¢ wykonawcza

oraz plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwigzany z prowadzeniem budowy (bez

odrebnego wynagrodzenia).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadach ogoélnych za szkody zwigzane z

realizacja umowy, w szczegolnosci za utratg dobr materialnych , uszkodzenie ciata lub
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$mier¢ osOb  oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za  wybrane metody — dziatan i

bezpieczenstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia

powstale w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem

umowy , chyba ze odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajacy lub osoba
trzecia , za ktoérg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosc.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone

szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonanych robét budowlanych oraz

za jako$¢ zastosowanych do robot Materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegdtowo w

postanowieniach umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

b) wskazania Kierownika budowy posiadajacego niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodne z przepisami Prawa Budowlanego.

c) przekazywania Zamawiajacemu informacji dotyczacych realizacji umowy oraz
umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonania,

d) wykonywania rob6t budowlanych w tym odwodnienie wykopow (jesli jest to
konieczne) oraz innych czynnosci obj¢tych przedmiotem umowy zgodnie z
wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych , oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

e) stosowania Materiatow , technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i
kontroli spelniajgcych ~ wymagania  techniczne postawione w Dokumentacji
projektowej i STWIORB,

f) umozliwienia wstepu na Teren budowy wyltacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

g) zglaszania gotowosci do Odbioru robét i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robét,

h) terminowego usuwania Wad , ujawnionych w czasie wykonywania robo6t lub
ujawnionych w czasie odbioréw oraz w czasie obowigzywania r¢kojmi/gwarancji,

i) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

J) stosowania si¢ do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych
wpisem do Dziennika budowy , zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami
umowy,

K) angazowania odpowiedniej liczby o0sob , posiadajacych niezbedne uprawnienia ,
wiedz¢ 1 doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt 1 innych
czynnosci w ramach wykonywania umowy, wyspecyfikowanych w umowie,

I) dostarczania Materiatdéw iurzadzen zgodnych z postanowieniami umowy,

m) zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
podwykonawcow do udziatu w realizacji umowy,

n) sporzadzenia na zadanie Zamawiajacego planéw organizacji rob6t budowlanych
stuzacych realizacji przedmiotu umowy i metod, ktére zamierza w tym celu przyjac,

0) ubezpieczenia budowy,

p) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajgcego,

g) informowania Zamawiajacego 0 problemach lub okolicznos$ciach mogacych wplynac
na jako$¢ robodt lub opdznienie terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

a) Dziennik budowy, ktéry nalezy udostgpni¢ na kazde zadanie Inspektorowi nadzoru,
projektantowi, przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego i innym
upowaznionym do tego osobom;

a) protokoty odbioru robot,

b) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiOR.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie , aktualizacja i przekazanie
Zamawiajacemu do akceptacji:

a) Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego robot i jego aktualizacji,

b) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

c) dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajacego o gotowosci do odbioru
robot  zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu po ich zakonczeniu oraz umozliwié
Zamawiajacemu sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czeSci zaméOwienia  Podwykonawcom
Wykonawca bedzie pehit funkcje koordynatora podwykonawcow podczas
wykonywania robot 1 usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za
dziatania lub uchybienia kazdego podwykonawcy.

Od daty odbioru koncowego do wystawienia protokotu odbioru ostatecznego |,

Wykonawcg obcigzaja koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej
powstatej w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot umowy, i za ktéra ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych a spowodowane;:

a) Wada, ktora wynika z wykonanych w ramach umowy robét i tkwi w obiekcie,
ktorego dotyczy przedmiot umowy na dzien zakonczenia robdt budowlanych
stuzacych realizacji przedmiotu umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byt objety
ryzykiem Zamawiajacego lub;

c) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu odbioru koncowego ,
Wykonawca pokryje koszty napraw 1 przywrdcenia do stanu pierwotnego drog
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi
on odpowiedzialnos¢, w zwiazku z realizacja Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa , odzwierciedlajac 1 dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.
Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie
wraz z postgpem robot oraz odbiorami robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu i
poddawanych odbiorom cze$ciowym.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajacemu w

terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od dnia zgloszenia robot przez Wykonawce

do Odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do popierania i ochrony interesOw Zamawiajacego

w kontaktach ze strong trzecig oraz do wspoéldziatania z nim przy rozwigzywaniu

probleméw wyniktych z ewentualnego cofniecia zgody wiascicieli posesji, przez ktore

przebiegaja trasy obiektow liniowych.



VI.  POTENCJAL WYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie , wiedzg oraz wymagane
uprawnienia , w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy , zgodnie ze
ztozona Oferta.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji
robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ........ccocuerverrrnnnnnn. (nazwa podmiotu trzeciego)
na zasoby ktore w zakresie wiedzy i/lub do$§wiadczenia Wykonawca powolywat si¢
sktadajac oferte celem wskazania spelienia warunkéw udzialu w postepowaniu o
udzielenie zamowienia, bedzie realizowat przedmiot umowy w  zakresie
............................................... (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly
deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na uzytek postgpowania o udzielenie
zamowienia) . W przypadku zaprzestania wykonywania UMOWY Przez..........cccccceeeevennenn.
(nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie ,
Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem ,
posiadajgcym zasoby €O najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe wykazania
spelnienia przez Wykonawce warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia przy udziale podmiotu trzeciego, poprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza , ze dysponuje odpowiednimi $rodkami  finansowymi
umozliwiajagcymi wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewnia, Z€ ............c........ (podmiot trzeci), na zasoby ktorego w zakresie
zasobow finansowych Wykonawca powotywal si¢ skladajac Oferte , bedzie ponosit
wraz z Wykonawcg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy i w
przypadku zaprzestania wykonywania ~ umowy przez Wykonawce z przyczyn
niewyptacalnosci  bedzie zobowigzany do  przekazania ~ Wykonawcy $rodkow
zapewniajacych wykonanie przedmiotu umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i
........................ (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajacego .

Dokument potwierdzajacy zobowigzanie..............c.cen... (podmiot trzeci) do solidarnej
odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajagcego za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie
zasobow finansowych , niezbednych do realizacji przedmiotu umowy , okreslajacy
szczegblowo wysoko$¢ zobowigzania oraz zasady wyplaty $§wiadczenia stanowi
zatacznik do umowy .

VII. NADZOR

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy W 0S0bie ..........cccccocveiiiiiiiciicc e
P0s1adajacego UPTAWNICNIA NI ....cccveeereveeerereeeiieeenreeerreeessreeenereeessneesnnneens w specjalnosci:
Kierownik budowy dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy w granicach posiadanego
upowaznienia. Zakres praw i obowigzkéw Kierownika budowy okresla art. 21a oraz 22
Prawa budowlanego.

Ewentualna zmiana na stanowisku Kierownika budowy moze nastapi¢ po akceptacji
Zamawiajacego 1 musi by¢ potwierdzona odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
W takim przypadku Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajagcemu dokumenty
niezb¢dne do powiadomienia o zaistnialej zmianie wtasciwy organ nadzoru budowlanego,
w szczegOlno$ci oswiadczenie o przejeciu obowigzkow wraz z wymaganymi
zalgcznikami.
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Vill. PODWYKONAWCY

Wykonawca wykona wlasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowiace
Przedmiot  UMOWY: .oooiiiiiiiiieieeee s a Podwykonawcom powierza
wykonanie nastepujacych robot budowlanych  stanowigcych przedmiot umowy :

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot

budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest

wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow,

dalszych Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za  wlasne

dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w

szczegolnosci 1z:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b) przedmiotem umowy o Podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czesci zamdwienia
okreslonego umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

C) wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktorych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowaé w czeSciach, na podstawie odbiorow czesciowych robot wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawceg ,

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmnie;j
takim poziomie jakosci, jak wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, STWiOR, SIWZ  oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo , nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy i
do$wiadczenia odpowiadajacych , proporcjonalnie , CcO0 najmniej wiedzy
1 doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwiagzku z realizacjag umowy;
dysponowa¢ personelem 1 sprzgtem , gwarantujacymi prawidlowe wykonanie
podzleconej czgsci umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub  zakresem
odpowiadajacym wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace
wiedze i doswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wykazy
personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach o0sob, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o
podwykonawstwo beda stanowity zatacznik do tej umowy .

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawienia
Zamawiajagcemu  na jego zadanie  dokumentéw , o$wiadczen 1 wyjasnien
dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo,

Umowa o0 podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
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10.

11.

12.

13.

14.

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

Zawarcie umowy 0 podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej
projektu przez Zamawiajacego , a przystapienie do realizacji przez Podwykonawce
moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego.
Wykonawca , Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia ~ Zamawiajagcemu, projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie pdzniej niz 7 dni przed jej zawarciem , a
w przypadku projektu umowy przedktadanego przez podwykonawceg Iub dalszego
podwykonawcg , wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy O
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego , jezeli Zamawiajagcy w terminie
do 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w pkt.8 Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢é zmieniony projekt umowy o
podwykonawstwo, uwzgledniajac w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do
tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy , jednakze nie
pozniej niz na 7 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecié
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta
umowa o0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego , lub moze
usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Wykonawca , Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopig
umowy o0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy , badZz inny dokument wilasciwy z uwagi na status
prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby
zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

niz ten , z ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa o

podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan

okreslonych t3 umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego .
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15.

16.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminow okreslonych
ta umowa.

Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub usuni¢cia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie daja rgkojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na
zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszaja postanowienia niniejszej umowy.

IX. OBSLUGA GEODEZYJNA

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacja projektowa wytyczenie w
terenie wszystkich czeg$ci robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng przedmiotu umowy
zgodnie z  przepisami  rozporzadzenia  Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych  oraz czynnosci  geodezyjnych  obowigzujacych w
budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz.133).

Wykonawca wykona w ramach obstugi geodezyjnej pomiary powykonawcze
kanalizacji sanitarnej z przytaczami do rozliczenia miesigcznego | wraz z mapka
sytuacyjng  z zaznaczonym wykonanym zakresem, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg przekaze Zamawiajacemu (w papierze i na ptytce w formacie dxf);
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do dziennika budowy
dotyczace rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Zamawiajacego nieprawidlowego wyznaczenia  glownych
punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybien.

Wykonawca robdt geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiarow
na zadanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udost¢pni¢ wykonane
pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny =za ochron¢ punktow pomiarowych 1
wysokosciowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu robot  budowlanych  zrealizowanych na podstawie umowy
Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie
................... od zgloszenia inwentaryzacji 1 dostarczy Zamawiajagcemu kopie map z
inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzona inwentaryzacja urzadzen podziemnych
I nadziemnych  oraz wniesie zmiany na mapach w Rejonowej Skladnicy
Kartograficznej.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji
powykonawcze] we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.
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X. HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

W terminie 30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi
Zamawiajagcemu do zatwierdzenia Harmonogram Rzeczowo — Finansowy , zgodnie z
ktorym bedzie realizowany przedmiot umowy.

Harmonogram Rzeczowo — Finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze
stron umowy W zakresie przesuni¢cia terminOw realizacji poszczegdlnych robot lub
terminu zakonczenia robot.

W przypadku konieczno$ci aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego , w
szczegbdlnosci, gdy poprzednia  wersja  harmonogramu  stanie si¢ niespdjna z
faktycznym postepem w realizacji przedmiotu umowy , jak réwniez w sytuacji , gdy
Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawce , ze harmonogram jest
niezgodny z wymaganiami okreslonymi umowg a ztozenie takiego harmonogramu jest
mozliwe , Wykonawca sporzadzi niezwlocznie projekt zaktualizowanego
harmonogramu 1 przedstawi go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

Zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy zastgpuje dotychczasowy
Harmonogram Rzeczowo — Finansowy i jest wigzacy dla stron.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego nie prowadzi
do zmiany terminu zakonczenia robot , ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

XI. SILA WYZSZA

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi ,ze umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dziatania Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej , niezwlocznie
powiadomi o tym na pisSmie drugg Strong.

W  przypadku wystgpienia  Sily wyzszej lub jej nastgpstw  definitywnie
uniemozliwiajacych kontynuacje wykonywania robot budowlanych zgodnie z umows,
Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do
zaplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania
robot budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego .

Xll. PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

Wykonawca przejmuje peing odpowiedzialno$¢ za:

1) szkody i nastepstwa nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych pracownikéw i 0sob
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robot,

2) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robot,
obiektow, materialdw, sprzetu 1 innego mienia, bedace skutkiem prowadzenia robot
podczas realizacji przedmiotu umowy;

Wykonawca podczas wykonywania roboét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie

przepisOw oraz zasad Ww zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa

1 ochrony zdrowia oraz ochrony przeciw pozarowej przez osoby przebywajace na

Terenie budowy.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczego6lnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny

koszt wszelkich zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ 1 przedlozy¢ Zamawiajacemu  Plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z  wymogami Prawa Budowlanego

I rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) nie pdzniej niz

3 dni robocze przed data rozpoczecia robot.
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XIll. UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrzeé na czas obowigzywania umowy nie pozniej niz do

dnia poprzedzajacego dzien , w ktorym ma nastgpi¢ przekazanie Terenu budowy,

umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej

z realizacja umowy do terminowego optacenia  nalezytych sktadek

ubezpieczeniowych , w zakresie:

a) od ryzyk budowlanych z suma nie nizsza niz cena ofertowa netto,

b) od odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy z tytulu prowadzenia dziatalno$ci
gospodarczej , obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez
osoby trzecie w wyniku $mierci , uszkodzenia ciala , rozstroju zdrowia, lub w
wyniku utraty , zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub oséb trzecich , a
takze szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstate W zwigzku z
wykonywaniem robdt budowlanych 1 innych prac objetych przedmiotem umowy.

C) ubezpieczenia kadry , pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy, a
takze wszelkich innych  o0sob  realizujgcych w  imieniu  Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane.

Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem umow ubezpieczenia oraz oplacaniem skladek

ubezpieczeniowych obcigzajg wytacznie Wykonawce.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy

ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pozniej

niz do dnia przekazania Terenu budowy . W przypadku uchybienia przedmiotowemu
obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢ z przekazaniem Terenu budowy

do czasu ich przedtozenia , co nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w

zakresie wykonania umowy przez Wykonawce.

W razie wydluzenia czasu realizacji umowy , Wykonawca zobowigzuje si¢ do

przedtozenia ubezpieczenia na zasadach okreslonych w pkt.1 — pkt.3 przedstawiajac

Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w

szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez

uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

XIV. UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

Niezwlocznie po protokolarnym  przejeciu Terenu budowy , Wykonawca jest

zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy utrzymanie ogdélnego porzadku na budowie

poprzez:

a) ochrone mienia,

b) nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy,

C) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego,

d) wykonanie zabezpieczen w rejonie prowadzonych robot,

e) organizacje zaplecza;

Ponadto do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci :

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na Terenie budowy oraz
utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych srodkow stuzacych zapobieganiu wstgpowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

¢) doprowadzenie niezb¢dnych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,
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d) ponoszenie koszow zwigzanych z  korzystaniem z urzadzen infrastruktury
technicznej do celow zwigzanych z wykonywaniem  robot budowlanych
( doprowadzenie wody , energii i.t.p.), probami i odbiorami.
e) zabezpieczenie we wilasnym zakresic i na wlasny koszt warunkéw socjalnych i
innych przepisanych prawem warunkoéw i $wiadczen dla swoich pracownikow;
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu, 0Sobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu
budowy.
Roboty budowlane bedace przedmiotem umowy powinny by¢é wykonywane w taki
sposob, aby nie zaktoci¢ w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.
W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymaé Teren budowy
W stanie wolnym od nadmiernych przeszkdéd komunikacyjnych , sktadowa¢ wszelkie
urzadzenia pomocnicze, sprzgt , materialy i grunty w ustalonych miejscach i
nalezytym porzadku oraz usuwac zbg¢dne przedmioty z Terenu budowy.
Wykonawca na witasng odpowiedzialno$¢ 1 na swoj koszt podejmie  $rodki
zapobiegawcze wymagane przez okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji
I budynkow sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaktocenia lub
szkody wynikajace z prowadzenia robot budowlanych .
Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé
Teren budowy i przekaza¢ go najpdzniej do dnia odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okre§lonym w pkt.6
Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu. W przypadku niedostosowania si¢ do tych zalecen , po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu , Zamawiajacy ma prawo  zleci¢ firmie
zewngtrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu , a kosztami tych
prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastgpcze).

XV. ORGANIZACJA RUCHU

Wykonawca wykona na wlasny koszt projekt organizacji ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej zmiany organizacji ruchu oraz
do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.
Wykonawca zobowigzuje si¢ zainstalowa¢ na wilasny koszt oznakowanie terenu
budowy (lub innych miejsc, na ktérych majg by¢ prowadzone roboty) informujace i1
ostrzegajace, zwigzane z realizacja przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie:
miejsca prowadzonych robot w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich
utrzymanie w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robot.

Wykonawca na podstawie udzielonego pelnomocnictwa zobowigzuje si¢ uzyskaé
w imieniu Zamawiajacego od zarzadcy drogi deCyzje zezwalajaca na zajgcie pasa
drogowego. Przed ztozeniem wniosku Wykonawca ma obowigzek uzyskac akceptacje
jego tresci od Zamawiajacego. Strony ustalaja, ze Wykonawca bedzie zajmowat pas
drogowy na odcinkach i na czas niezbedny do realizacji robot.

XVI. ZABEZPIECZENIE DROG I OBIEKTOW INZYNIERYJNYCH

Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbedne mozliwe srodki celem ochrony
drog i obiektow inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami,
ktore mogg spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub
Podwykonawcow , w szczegdlnoSci powinien dostosowaé si¢ do obowigzujacych
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ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materialow i sprzetu na Teren
budowy i z Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z
naruszeniem przez Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdoéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych ,
wodnych lub obiektéw inzynierskich.

XVII. ZAWIADOMIENIE O SZCZEGOLNYCH ZDARZENIACH

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,
nieprzewidziane dokumentacja projektowa , jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé Zamawiajacego o dostrzeganych
lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja umowy , ktére moga miec
wpltyw w szczegdlnoSci na  wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub termin
zakonczenia robot.

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji propozycje
dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci
na wykonanie umowy.

Jesli wystapienie szczegdlnych zdarzen , o ktorych mowa w pkt.1 , ktore nie powstaty
z winy Wykonawcy i nie sg skutkiem dziatania sily wyzszej , powoduje opoznienie w
wykonaniu umowy skutkujace brakiem mozliwo$ci dotrzymania terminu zakonczenia
robot przewidzianych dla danego etapu robot lub skutkuje poniesieniem przez
Wykonawce dodatkowych kosztow , Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia
terminu zakonczenia robot i do zwrotu kosztow poniesionych w skutek zaistnienia tych
okolicznosci.

XVIII.OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych
Wad jest zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i
przyrody na Terenie budowy i wokot Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o
srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydang przez
wlasciwy organ.

Wykonawca jest zobowigzany usunag¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem
przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.poz.21 z
poézn.zm.).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu koniecznosci uiszczenia optat , kar
lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub
przyrody i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do
przejecia odpowiedzialnosci z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publiczno
prawnych, ktore moga by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez
Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony §rodowiska lub przyrody.

XIX. NAPRAWA USZKODZEN

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniami lub kradzieza wykonane
przez siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robot , do dnia Odbioru
koncowego robot , z wylaczeniem  wykonanych robot — przyjetych przez
Zamawiajacego do uzytkowania.
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Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie , o ktorym mowa w pkt.1
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt w sposdb zapewniajacy
zgodnos$¢ robot i materiatéw z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami ,
aprobatami i obowigzujgcymi przepisami prawa.

Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach , o ktéorych mowa w pkt.2 powstaly
wskutek okoliczno$ci  stanowigcych  ryzyko Zamawiajgcego, Wykonawca jest
uprawniony do zwrotu poniesionych kosztéw naprawy oraz wydhluzenia terminu
wykonania rob6t co najmniej 0 okres powstatego w ich wyniku opdznienia .
Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materialach
przeznaczonych do wbudowania w obiekt, ktorego dotycza roboty budowlane bedace
przedmiotem umowy ; za uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robot lub w
okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady , wskutek okolicznosci , za ktore
odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

XX. KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakoSci robot budowlanych

stanowigcych przedmiot umowy.

Wszelkie materialy , ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamdéwienia powinny

odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i

stosowania w budownictwie  okreslonym w Prawie Budowlanym oraz winny

odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatbw zamiennych bez pisemnej zgody

Zamawiajacego. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca ma obowigzek

przedstawi¢ $wiadectwo jako$ci materiatu, certyfikat bezpieczenstwa, deklaracje

zgodnosci z Polska Norma przenoszaca normy europejskie lub odpowiednie.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodno$ci na materiaty uzyte do

wykonania umowy.

Materiaty wykorzystane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy

powinny w szczegolnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0
wyrobach budowlanych ( Dz.U. nr 92 poz.881 z p6zn. zm.) oraz STWIORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii
Europejskiej oraz innych krajach na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z
Unia Europejska,

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly zuzyte przy
wykonywaniu robot budowlanych,

e) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji
umowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatdw okreslone;j
umow3 jakosci i prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materiatdow, przestrzegania
warunkow przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz
uzgodnienia i okre§lenia warunkow dostaw Materialow zapewniajacych dochowanie
terminéw realizacji robdt okre§lonych umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ pomiary i badania materialow oraz
robot budowlanych  zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow 1 robot
okreslonymi W odrebnych przepisach oraz w STWiORB.
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XXI. USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI I WAD STWIERDZONYCH W
CZASIE ROBOT

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajagcego wykonywania robot budowlanych
niezgodnie z umowa lub ujawnienia powstalych z  przyczyn obcigzajacych
Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy,
Zamawiajacy  jest uprawniony do  zadania  usunig¢cia przez ~ Wykonawce
stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym terminie. Koszt usunigcia
nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad 1 ich przyczyn niezbgdne jest dokonanie prob ,
badan , odkry¢ lub ekspertyz , Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie
tych czynnos$ci na koszt Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym jak w pktl ,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie Wad przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy ( wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z
wynagrodzenia Wykonawcy.

XXIl. ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:

a) odbiory czesciowe dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za
wykonane roboty,

b) odbior koncowy po bezusterkowym zrealizowaniu przedmiotu umowy,

C) odbior ostateczny po uptywie okresu gwarancji i rgkojmi.

Odbiorow czesciowych dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego, natomiast odbidr

koncowy i ostateczny jest dokonywany przez powotang przez Zamawiajacego Komisje

Odbioru przy udziale Wykonawcy i odpowiednich instytucji.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez

uprzedniej zgody przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca, ma obowigzek

umozliwi¢ przedstawicielowi Zamawiajagcego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej

zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.

Przedstawiciel Zamawiajgcego dokona odbioru robdt zanikajacych oraz robot

ulegajacych zakryciu do 3 dni od dnia zgloszenia potrzeby odbioru przez Kierownika

Budowy wpisem do dziennika budowy i skutecznego powiadomienia. Nieprzystapienie

do odbioru rob6t w tym terminie nie wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajace oraz

ulegajace zakryciu uznaje si¢ za wykonane prawidlowo. Niezawiadomienie

Zamawiajacego w terminie okreslonym w niniejszym ustgpie moze by¢ podstawag

nieodebrania robot i naliczenia kar umownych.

Odbiodr techniczny odbywac si¢ bedzie po przeprowadzeniu na zlecenie Wykonawcy

inspekcji telewizyjnej oraz prob szczelnosci calego odcinka kanalu zgodnie z norma

PN-EN 1610. Inspekcj¢ telewizyjna nalezy zakonczy¢ raportem opracowanym

w oprogramowaniu specjalistycznym typu WinCan lub IKAS, ktoéry winien zawiera¢

informacje:

- opis odcinka z wyszczegdlnieniem materiatu, wielkosci kanatu, dtugosci badanych
odcinkow,

- wykres spadkow dna poszczegdlnych badanych odcinkow,

- nagranie catosci inspekcji w formacie DVD, mozliwym do odtworzenia na
dowolnym odtwarzaczu DVD.
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10.

11.

12.

13.

Odbioér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot umowy , na podstawie oswiadczenia
Kierownika Budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
przedstawiciela Zamawiajacego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i
zgloszenia gotowos$ci do ich odbioru.
Warunkiem zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego jest przeprowadzenie przez
Wykonawce (przy udziale Zamawiajacego) wszystkich niezbednych préb, badan
kontrolnych, inspekcji telewizyjnej kanatu zgodnie z pkt5 oraz usuniecie
stwierdzonych przy ich dokonywaniu usterek i wad oraz zaptacenie przez Wykonawce
wszelkich nalezno$ci zwigzanych z zaj¢ciem pasa drogowego.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru
koncowego: dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi
podczas budowy wraz z o$wiadczeniami wilascicieli terenu 0 przywroceniu terenu do
stanu pierwotnego, zaswiadczenia wilasciwych jednostek i organdow, $wiadectwa
techniczne i dokumenty gwarancyjne, przewidziane w obowigzujagcym prawie atesty
i zezwolenia co do urzadzen i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy. Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest uzyskac
oswiadczenie od kazdego Podwykonawcy, ze wynagrodzenie za wykonane prace
podzlecone zwigzane z przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zaptlacit
Podwykonawcom w nalezytej wysokosci i terminie. Ponadto Wykonawca zwroci
Zamawiajgcemu w dniu rozpoczgcia odbioru koncowego dziennik budowy.
Brak ktoregokolwiek dokumentu wymaganego do zgloszenia gotowosci do odbioru
koncowego (w tym nieuzyskanie stosownego o$wiadczenia od Podwykonawcy)
spowoduje odmowg dokonania odbioru koncowego przez Zamawiajgcego i moze
stanowi¢ podstawe do naliczania przez Zamawiajacego kar umownych z tytulu
nieterminowego oddania przedmiotu umowy.
W ciaggu 10 dni roboczych od daty dorgczenia zgloszenia gotowosci do odbioru
koncowego robot, pod warunkiem spetnienia przez Wykonawce wymogow, o ktérych
mowa powyzej, Zamawiajacy powota Komisje Odbioru i rozpocznie odbidr, przy czym
zakonczenie prac Komisji Odbioru winno nastapi¢ najpdzniej 14 dnia liczac od daty ich
rozpoczecia. W czynnosciach odbioru koncowego maja obowigzek uczestniczyc¢:
Kierownik Budowy, przedstawiciel Zamawiajacego .
Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone , ze roboty
budowlane bedace jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich
niezakonczenia , z powodu  wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych
korzystanie z przedmiotu umowy , lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych
prob i1 sprawdzen , Zamawiajacy moze przerwaé Odbior koncowy , wyznaczajac
Wykonawcy termin do wykonania robot, usuniecia Wad lub przeprowadzenia prob i
sprawdzen , a po jego uptywie powrdci¢c do wykonania czynnosci Odbioru
koncowego.
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad, ktore nie nadajg si¢ do usuniecia,
Zamawiajacy moze:
1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci lub
uzytecznos$ci przedmiotu umowy, albo
2) zazada¢ wykonania przedmiotu umowy wzglednie jego czgsci po raz drugi na
koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo do naliczania kar umownych
W wysokosci 1 W sposob okreslony w pkt. XXXI. umowy.
Komisja sporzadza Protokot Odbioru koncowego robot. Protokdt odbioru koncowego
robot jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.
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15.

16.

17.

18.

19.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu umowy ,
Strony uzgadniajg w tresci protokotu termin 1 sposob usUnigcia  Wad.
Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie lub w sposob ustalony w Protokole
odbioru koncowego , Zamawiajacy po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy , jest
uprawniony do zlecenia usuni¢gcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ przeprowadzenia przegladow gwarancyjnych
przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy €O najmniej raz w roku.
Nieobecno$¢ Wykonawcey nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu , a Zamawiajacy
jest zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez
Zamawiajacego terminie

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne
lub technologiczne dotyczace usunigcia Wady, ZamawiajaCy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbior ostateczny shuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w
okresie r¢kojmi lub gwarancji.

Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji
Protokét odbioru ostatecznego.

XXI1I. WYNAGRODZENIE ORAZ WARUNKI PEATNOSCI

Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia zgodnie z tre$cig ztozonej
przez Wykonawce Oferty, jest wynagrodzenie ryczaltowe - do ktorego maja
zastosowanie postanowienia art. 632 § 1 k.c.

Warto§¢ wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktdrym
mowa w pkt. Il wynosi:

W Kwocie Netto .............c.ceeeenee ZE

(stownie ztotych: .......cccoveiviiiiiieiieie, /100) powigkszona o nalezny podatek VAT
W tym cze$¢é 1 wynosi netto .................. zt

(stownie ztotych ...l /100) powiekszona o nalezny podatek VAT.

Wszelkie prace lub czynno$ci nieopisane w dokumentach, o ktérych mowa w pkt. 1l
oraz W niniejszej umowie, a niezbedne dla wiasciwego i kompletnego wykonania
przedmiotu umowy, traktowane s3 jako oczywiste 1 zostaly uwzglednione
W wynagrodzeniu ryczattowym okreslonym w ust. 2.

Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w pkt. XXIV. ust. 2 obejmuje wszelkie
zobowigzania Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy i zawiera wszystkie koszty
bezposrednie i posrednie (w tym miedzy innymi: Koszty nadzoru archeologicznego, koszt
opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, koszt zajecia pasa drogowego
oraz koszty prac przygotowawczych, porzagdkowych, organizacji ruchu na czas budowy,
obstugi geodezyjnej, opracowania i uzgodnienia dokumentacji powykonawczej, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robot oraz przeprowadzeniem prob i badan
technicznych i jako$ciowych) — zwigzane z prawidtowa realizacja przedmiotu umowy.
W ciggu 30 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu
proponowany podzial kwoty ryczaltowej w zaktualizowanym Rzeczowo - Finansowym
Harmonogramie Robot.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Po zakonczeniu kazdego miesigca Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu rozliczenie
wraz z dokumentami uzasadniajagcymi kwote nalezng Wykonawcy za przerob w okresie
rozliczeniowym.

Rozliczenie winno obejmowac nastepujgce pozycje i by¢ podpisane przez Wykonawce :

— wartos$¢ catkowitg

— warto$¢ do okresu rozliczeniowego

— warto$¢ w okresie rozliczeniowym

— warto$¢ na koniec okresu rozliczeniowego

Do rozliczenia nalezy dotaczy¢ nastgpujace dokumenty:

— zestawienie wykonanej sieci,

— zestawienie szkicow z tyczenia dla wykonanego zakresu wraz z mapka sytuacyjng i
zaznaczonym zakresem - podpisany przez geodet¢ z stwierdzeniem ,ze jest zgodny z
dokumentacja projektowa,

— wykaz uzytych materiatow,

— zestawienie protokoldw montazu i1 zasypki wraz z protokotami dokonania odbioru
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podpisanymi przez Kierownika Budowy,
geodete 1 zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty bedzie rozliczane w okresach

miesigcznych, na podstawie faktur czgsciowych wystawianych przez Wykonawce na

koniec kazdego miesigca kalendarzowego oraz faktury koncowej.

Podstawe do wystawienia faktury czg¢sciowej stanowi zatwierdzone przez

Zamawiajacego rozliczenie wraz z dokumentami uzasadniajacymi kwote nalezna

Wykonawcy za przerdb w okresie rozliczeniowym , o ktorym mowa w ust.”.

Nalezno$¢ taczna z faktur cze¢sciowych nie moze przekroczy¢ 80 % calosci

wynagrodzenia za przedmiot umowy. Do kazdej faktury Wykonawca naliczy nalezny

podatek VAT.

W razie rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania czgsci robot objetych oferta,

wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone, przyjmujac za

podstawe bedace nastgpstwem ograniczenia robdt zmniejszenie ilosci zuzytych
materialow, mniejszy stopien zuzycia maszyn i urzadzen oraz zmniejszenie naktadow
pracy na wykonanie przedmiotu umowy.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi bezusterkowy protokot odbioru

koncowego.

Wykonawca w terminie do 7 dni od daty podpisania i zatwierdzenia przez

Zamawiajacego rozliczenia , o ktorym mowa w ust.6 i ust.7. wystawi i dostarczy do

Zamawiajgcego fakture czegsciows, a po podpisaniu protokotu odbioru koncowego

faktur¢ koncowa. Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ faktury zgodnie z prawem.

Faktury Wykonawcy zostang zrealizowane przez Zamawiajgcego W terminie do 30 dni

od daty ich dostarczenia do Zamawiajacego, przelewem na rachunek bankowy

WYKONAWCY W BaNKU ......oviiiiiiiiiiie s

NI TACAUNKU .o

przy czym za dat¢ zaptaty faktury uznaje si¢ dzien obcigzenia konta Zamawiajacego.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze terminy platnosci za roboty podzlecone przez

Wykonawce przewidziane w umowach z Podwykonawcami nie moga by¢ dtuzsze niz

terminy ptatno$ci wynikajace z niniejszej umowy.

W przypadku gdy Podwykonawca roboét, $wiadczacy je za zgoda Zamawiajacego na

podstawie waznej umowy z Wykonawca, wystapi do Zamawiajacego z roszczeniem

0 zaplate za prace podzlecone, Zamawiajacy ograniczy wynagrodzenie Wykonawcy

o kwote wynagrodzenia zaptaconego Podwykonawcy.
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Do rachunku Ilub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy
Wykonawca dotgczy o$wiadczenie Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o
pelnym  zafakturowaniu zakresu robot wykonanych zgodnie z umowami 0
podwykonawstwo .

Z chwila uregulowania nalezno$ci wzgledem lidera, wynikajacej z wystawionej przez
niego faktury z tytulu $wiadczen wykonanych w ramach konsorcjum dla
Zamawiajgcego, pozostali uczestnicy konsorcjum nie beda roscili  wzgledem
Zamawiajacego zadnych praw do zaptaty za wykonane prace.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT.

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT.

Jezeli do wykonanych robot i zamontowanych urzadzen wymagane sg instrukcje
obstugi i eksploatacji, Wykonawca dostarczy je najpdzniej w dniu zgloszenia gotowoSci
do odbioru koncowego wraz z dokumentami gwarancyjnymi. W razie niedostarczenia
ich w tym terminie Zamawiajacy ma prawo wstrzymac¢ odbior 1 ptatnos¢ faktury
koncowe;j.

XXIV. UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI I GWARANCJI

Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres ........ miesiecy od daty

bezusterkowego odbioru koncowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu gwarancji i rekojmi

za wady przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynnosci odbioru koncowego

i powstate w Okresie gwarancji i r¢kojmi. Okresy: gwarancji i rekojmi za wady sa

jednakowe.

Zamawiajacy moze wykona¢ uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien

wynikajacych z rgkojmi.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki

wynikajace z  serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen , instalacji i

wyposazenia majace wptyw na trwato$¢ gwarancji producenta.

Usunigcie wad nastepuje na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajagcemu niezbgdne dokumenty

gwarancyjne.

Postepowanie przy wystapieniu wad w okresie gwarancji i rekojmi:

1) O wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce niezwlocznie w formie
pisemnej lub faxem na nUMer ..........cc.ccoovvvveienennn.

2) Wykonawca zobowiazuje si¢ przystapi¢ do usuniecia wady w ciagu 24 godzin od
otrzymania zgloszenia od Zamawiajgcego o wykryciu wady.

3) Istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajacego
I Wykonawcy. Jezeli Wykonawca w terminie okre§lonym w pkt 2) nie przystapi do
spisania protokotu wspdlnie z Zamawiajacym — Wigzacy dla Stron jest protokot
sporzadzony przez Zamawiajgcego.

4) Termin usuni¢cia wad okresla Zamawiajacy w protokole, o ktorym mowa w pkt 3).
Usuniecie wad przez Wykonawce zostanie potwierdzone protokolarnie przez
Zamawiajacego 1 Wykonawce.

5) Wady nieusunigte w terminie, o ktorym mowa w pkt 4), ktorych Wykonawca nie
usunie pomimo pisemnego Wwezwania Zamawiajagcego w terminie w nim
wyznaczonym, moga by¢ zlecone przez Zamawiajacego do usunig¢cia innym osobom
na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (zastepcze wykonanie).
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6) W sytuacji zastepczego wykonania rozliczenie z Wykonawca kosztow z tego tytutu
nastgpi na podstawie faktury Zamawiajacego, ktorg Wykonawca bedzie zobowigzany
zaptaci¢ w terminie 30 dni od daty jej wystawienia.

XXV. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wprowadza si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, ktéore Wykonawca
zobowigzany jest wnie$¢ przed podpisaniem umowy.

Ustala si¢ wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jako 5 % wartosci
przedmiotu umowy brutto, tj. w kwocie: .........ccceeviiinnnn. zt (stownie ztotych:

................................................................................................................. ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne

zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy przez Wykonawce , w tym usuniecia Wad , w szczegolnosci

roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie

rekojmi  za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego

informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktore maja

lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z

zabezpieczenia.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu,

Zamawiajacy zwroci je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego,

na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku

oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

Zwrot zabezpieczenia nastgpi na wniosek Wykonawcy:

1) 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu
koncowego;

2) 30 % kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi udzielonej
na przedmiot umowy.

XXVI.ZMIANA UMOWY

Strony maja prawo do przedtuzenia Terminu zakoficzenia robdt o okres trwania
przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot,
w nastgpujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zakonczenia robot beda nastepstwem okolicznosci , za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegOlno$ci bedg nastgpstwem nieterminowego przekazania
terenu budowy, koniecznos$ci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim
w/w .okolicznosci miaty lub beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie Terminu
zakonczenia robot,

b) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidlowe
wykonanie rob6t , w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslone;j:
umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
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atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

c) gdy wystapi  konieczno$¢  wykonania robdt zamiennych lub innych robot
niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zamowien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniaja
realizacje przedmiotu umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

d) wystagpia opo6znienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej , ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci ,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

e) gdy wystapig opdOznienia w wydawaniu decyzji , zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa , jezeli
opOznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa , w ktorym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3 nastgpstwem okolicznosci , za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.

f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczenia do
ich wykonania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ , z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany umowy w zakresie Materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robot budowlanych , sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgséci robot , objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych , niz
wskazane w Dokumentacji projektowej , a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu , o ktore je przygotowano ,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,

C) wystgpienia warunkow geologicznych , geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej |,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk  archeologicznych , wystgpowania
niewybuchow lub niewypatéw , ktore moga skutkowaé w swietle dotychczasowych
zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej , w szczego6lnosci napotkania niezinwentaryzowanych
lub btgdnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzglgedu na zmiany obowigzujacego prawa.

f) wystapienia  niebezpieczenstwa  kolizji z planowanymi lub  réownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

g) wystgpienia sily wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

3. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedluzenia Terminu zakonczenia
rob6t na podstawie pkt. 1 , zmiany umowy w zakresie Materialdéw , parametréw
technicznych, technologii wykonania  robot budowlanych , sposobu 1 zakresu
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1.

wykonania przedmiotu umowy na podstawie pkt. 2 , Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany umowy Wwraz z opisem
zdarzenia lub okolicznos$ci stanowigcych podstawe do zadania zmiany umowy.

W terminie 7.dni roboczych od dnia otrzymania wniosku po zaopiniowaniu go przez
Inspektora nadzoru budowlanego , Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji
zadania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o
braku akceptacji zmiany.

Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod
rygorem niewaznosci.

XXVIl. ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od daty
uzyskania przez niego wiedzy 0 oOKoliczno$ci  uzasadniajacej odstapienie, jezeli
Wykonawca :

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonania umowy W wyznaczonym , uzasadnionym technicznie terminie, nie
zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajacego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dluzszy niz 14.
dni robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat
ich w okresie 14 dni roboczych od dnia dor¢czenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania,

C) zprzyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat
robot albo pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie Terminu zakohczenia robot,

d) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajagcego programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

e) podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji umowy , jej czgsci bez zgody
Zamawiajacego,

f) podzleca jakakolwiek czgs¢ przedmiotu umowy , co do ktorej Zamawiajacy natozyt
obowigzek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami , z zastrzezeniem
podzlecenia ................. (podmiot trzeci).

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej , ze wykonanie umowy

nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy. W takiej sytuacji Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie miesigca od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, a Wykonawca moze zadac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy.

. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji w zakresie okreslonym w umowie na cze$é

zobowigzania wykonanego przed odstapieniem od umowy.

. Odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z
chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

XXVIII. ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ WYKONAWCE

. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia

pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie , w przypadku
gdy:
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a) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu
budowy przekracza 14 dni,

b) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 14 dni,

c) Wykonawca nie otrzymal kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zatgczonego do
niego zestawienia wartosci wykonanych rob6t w terminie 14 dni od uptywu terminu
ptatnosci , z wyjatkiem uzasadnionych potracen w szczegolnosci z tytutu roszczen
Zamawiajacego lub kar umownych .

d) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub op6znienie w wykonywaniu robot
trwa dhuzej niz 14 dni.

. Odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z

chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajgcego.

XXIX. OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO W ZWIAZKU Z
ODSTAPIENIEM OD UMOWY

. W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego , Wykonawca

ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robét , poza majacym na celu ochrone zycia i
wlasnosci i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie Wskazanym
przez Zamawiajacego,

b) przekaza¢ znajdujace si¢ w  jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
platno$¢ oraz inna , sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowa , najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

. W terminie.14 dni od daty odstgpienia od umowy , Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu

gotowo$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych . W przypadku

niezgloszenia ~w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo
przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

. Wykonawca niezwlocznie najpozniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o

odstgpieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy

urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty 1

urzadzenia, niestanowigce wilasno$ci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego

majatku Zamawiajgcemu.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego |,

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 dni do odbioru robot

przerwanych i1 zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér Teren

budowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego , Wykonawca jest

zobowigzany niezwlocznie zorganizowac usunigcie sprzetu i robot tymczasowych na

swoj koszt 1 ryzyko .W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego
obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robot tymczasowych
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w oswiadczeniu o

odstapieniu polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa

robot.
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XXX. ROZLICZENIA W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY

. W terminie...dni od dnia odstgpienia od umowy , Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego , sporzadzi szczegdtowy protokoét odbioru robot przerwanych i robot
zabezpieczajgcych wedlug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

. Wykonawca  zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
inwentaryzacji rob6t wedtug stanu na dzien odstgpienia.

. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow , konstrukcji lub urzadzen , ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych rob6t nieobjetych umowa , jezeli
odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow
ich nabycia.

. Szczegbdtowy protokot odbioru robot przerwanych 1 robot zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatow , konstrukcji lub urzadzen , stanowia
podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia , pomniejszone 0 roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz
ewentualnego roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia
nienadajace si¢ do wbudowania w inne obiekty.

. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdti Terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktora jest
winna odstapienia od umowy.

XXXI. KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za zwlok¢ Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia robot w wysokosci
0,05 % warto$ci wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w pkt. XXIIl,ust.1
umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki , jaki uplynie pomiedzy terminem
zakonczenia robot a faktycznym dniem zakonczenia robot,

b) za zwlok¢ Wykonawcy w usunigciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za Wady , w wysokosci 0,05 % warto$ci wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w pkt.XXIIl,ust.1 umowy , za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od
dnia uptywu terminu na usunigcie Wad,

C) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 5% warto§ci  wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
pkt.XXIIl,ust.1 . Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z
tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu nie pokrywa poniesionej szkody , to

Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach ogdlnych

okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w
wysokosci 5% warto§ci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego W
pkt.XXIIl,ust.1 umowy. Kara nie przystuguje ,jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z
przyczyn , o ktorych mowa w § 47 Regulaminu udzielania zamoéwien na dostawy,
ustugi 1 roboty budowlane w WPWiK spdéika z o.o.

b) za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbioru robot zgloszonych przez
Wykonawcg w terminach okre§lonych w umowie w wysokosci 0,05 % wartosci
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w pkt.XXIIl,ust.1 umowy za kazdy
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dzien zwloki Zamawiajacego w odbiorze koncowym przedmiotu umowy z
wylgcznych przyczyn lezacych po jego stronie.
Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu nie pokrywa poniesionej szkody , to
Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajagcego na zasadach ogoélnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.
Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwiloki 1 jest
wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaplaty.
Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia stronie
wezwania do zaptaty. W razie op6znienia z zaptatg kary umownej strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.
Zaptata kary Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczeni a robot lub
jakichkolwiek innych obowigzkoéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

XXXIl. PRAWA AUTORSKIE

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworow powstatych w zwigzku z realizacja
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czgsci), w ramach Ceny ofertowej
brutto, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych
optat, cato$¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z
2017 r. poz. 880 z pézn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy,
lub odpowiednio cato§¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewylacznych
licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utworéow, w szczegdlnosci takich
jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia,
programy Komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp.
obiektow 1 inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajagcemu w wykonaniu
niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych o$§wiadczen stron w tym
zakresie wraz z wylacznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie
zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2. Rownocze$nie
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wiasno$¢ wszelkich egzemplarzy lub
no$nikow, na ktorych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajacemu stosownie
do postanowien niniejszej Umowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw
zaleznych do utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czes$ci bedzie
mogt korzysta¢ z niej w catosci lub w czesci, na nastepujacych polach eksploatacji:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym
kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji
Zamawiajacego,

3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

4) wprowadzanie do pamigci komputera,

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w
przedsigbiorstwie Zamawiajagcego w dowolnym miejscu 1 czasie w dowolnej
liczbie,

6) udostgpnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,
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7) najem, dzierzawa,

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

9) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosci, opracowania,

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

3. Postanowienia ust. 1. i 2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w
sktad ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania
prac objetych ta dokumentacja.

4.  Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okre§lonych w ust. 2 moze
nastgpowa¢ w calosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu z dzietami
innych podmiotéw, w tym jako czg¢$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub
innych modyfikacji, itd.

5. W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzeciag w stosunku do
Zamawiajacego z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaré6wno osobistych,
jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastapito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem
dokumentacji w ramach Kontraktu przez Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$§¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na drogg postepowania sagdowego wstapi do procesu
po stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem
Zamawiajacego W postepowaniu sagdowym oraz ewentualnym postgpowaniu
egzekucyjnym , w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
I niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub
osobistych osoby lub 0sob zglaszajacych roszczenia.

6. Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie
prawa majatkowe, o ktorych mowa w ust. 1., nie zostang przeniesione na
Zamawiajacego, przej$cie tych praw na Zamawiajacego nastapi z chwilg odstapienia.

XXXIIl. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 29 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych — dalej RODO), dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu
okreslonym w niniejszej] Umowie.

2. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest Administratorem danych osobowych, ktore powierza
Wykonawcy do przetwarzania.

3. Zamawiajacy powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie
okreslonym w niniejszej Umowie.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

Wykonawca bedzie przetwarzal, powierzone na podstawie Umowy, w szczegdlnosci

nastepujace dane osobowe:

a. imi¢ i nazwisko;

b. nrtelefonu;

c. seria, nr i data wazno$ci dokumentu tozsamo$ci;

d. data i miejsce urodzenia.

Wykonawca zobowigzuje si¢, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do

ich zabezpieczenia poprzez podjecie $rodkéw technicznych 1 organizacyjnych

spetniajacych wymogi przepisow dotyczacych ochrony danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje si¢, przy przetwarzaniu danych osobowych, do ich

zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich §rodkow  technicznych i1

organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy

ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu

powierzonych danych osobowych.

Wykonawca po zakonczeniu $wiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem usuwa

albo zwraca Zamawiajagcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace

kopie, chyba ze prawo Unii Europejskiej lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja

przechowywanie danych osobowych.

W miar¢ mozliwosci Wykonawca pomaga Zamawiajacemu w niezbednym zakresie

wywigzywac si¢ z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz

wywigzywania si¢ z obowigzkéw okreslonych w przepisach dotyczacych ochrony danych

osobowych.

Wykonawca po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bezzwlocznie

zglasza je Zamawiajagcemu w ciggu 24 godzin.

Wykonawca zobowiazuje si¢:

a. zachowa¢ w tajemnicy powierzone do przetwarzania dane osobowe zarowno w
okresie obowigzywania Umowy, jak 1 po jej rozwigzaniu;

b. dopusci¢ do przetwarzania danych osobowych jednie osoby upowaznione przez
Wykonawcg;

c. nie przekazywac powierzonych danych osobowych podwykonawcy chyba, ze uzyska
pisemng zgod¢ Zamawiajacego;

d. przetwarza¢ dane osobowe w Europejskim Obszarze Gospodarczym po uzyskaniu
wczesniejszej pisemnej zgody od Zamawiajacego.

Zamawiajagcy ma prawo kontroli, czy $rodki zastosowane przez Wykonawce przy

przetwarzaniu 1 zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniajg

postanowienia Umowy.

Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w

terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie dluzszym niz 5 dni.

Wykonawca udostgpnia Zamawiajacemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania

spetnienia obowigzkéw okreslonych w przepisach dotyczacych ochrony danych

osobowych.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe obje¢te niniejsza Umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy po uzyskaniu zgody
Zamawiajacego.

Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego moze nastgpi¢ jedynie na
pisemne polecenie Zamawiajacego, chyba ze obowigzek taki naktada na Wykonawce
prawo Unii Europejskiej lub prawo panstwa cztonkowskiego, ktéremu podlega podmiot
przetwarzajacy. W takim przypadku przed rozpoczeciem przetwarzania Wykonawca
informuje Zamawiajacego o tym obowigzku prawnym, o ile prawo nie zabrania
udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

Podwykonawca, o ktorym mowa w ust. 16 winien spelnia¢ te same gwarancje i
obowiazki, jakie zostaly nalozone na Wykonawce w niniejszej Umowie.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$§¢ wobec Zamawiajacego za niewywigzanie si¢
ze spoczywajacych na podwykonawcy obowigzkéw ochrony danych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie danych niezgodnie
z tre$cig Umowy, a w szczegdlnosci za udostepnienie powierzonych do przetwarzania
danych osobom nieupowaznionym.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postgpowaniu, w szczegodlnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania u Wykonawcy tych danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych
przez inspektordw upowaznionych przez urzad nadzorujacy ochrong¢ danych osobowych.

Personel Wykonawcy oraz podwykonawcy beda $wiadezy¢ ustugi zwigzane z
przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami
prawa dotyczacymi ochrony danych osobowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za udost¢pnienie lub wykorzystanie danych osobowych
niezgodnie z treScia Umowy, a w Szczegdlnosci za udostepnienie powierzonych do
przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym. Wszelkie koszty i
roszczenia z tego tytutu obcigzaja Wykonawce.

XXXIV. POSTANOWIENIA KONCOWE

Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum , wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum
sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajagcym za wykonanie umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani s3 do pozostawania w
Konsorcjum przez caty czas trwania umowy ,lacznie okresem gwarancji i rgkojmi.za
Wady.

Konsorcjum zobowiazuje si¢ do przekazania na zadanie Zamawiajacego kopii umowy
regulujacej wspotprace podmiotow wchodzacych w sklad Konsorcjum, ktore wspdlnie
podjety si¢ wykonania przedmiotu umowy , i jej zmian , w tym zawierajacej informacji
za wykonanie jakich rob6t budowlanych w ramach umowy odpowiada kazdy z
uczestnikow Konsorcjum.
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4. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania  decyzji, skladania i
przyjmowania o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow
wchodzacych w sklad Konsorcjum w zakresie wskazanym w  pelnomocnictwach
potrzebnych do realizacji umowy i przedtozonych Zamawiajacemu.

5. W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i
rekojmi za wady Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania wykonania calosci lub
czesci robot wynikajacych z umowy od wszystkich, niektorych lub jednego czionka
Konsorcjum.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

7. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy strony bedg dazylty do
polubownego uregulowania sporu, a po bezskutecznym wyczerpaniu tego sposobu
poddadza si¢ pod orzecznictwo sadu powszechnego wiasciwego wedlug miejsca
wykonania umowy.

Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

Wykaz zalacznikdw do umowy stanowiacych jej integralng czes¢:
Zalacznik nr 1 — Dokumentacja z postgpowania (SIWZ) oraz Oferta Wykonawcy;

Zalacznik nr 2 — Rzeczowo-Finansowy Harmonogram Robot.
Zalacznik nr 3 — Kopie umoéw z Podwykonawcami.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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