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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robébt
Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST — 00) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru

robot, ktore zostanag wykonane w ramach przedsiewzigcia: budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z

przepompownig w Kleczy Dolnej przysidtek Pniaki w ramach zadania: ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno-
sciekowej w Gminie Wadowice, rejon: Klecza Dolna, Klecza Gérna i Barwatd Dolny.”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t (ST) - nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do

robot objetych kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji

obejmuja wymagania ogdlne, wspodlne dla robdt objetych pozostatymi Specyfikacjami Technicznymi (ST).

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 00) nalezy rozumie¢ i stosowac
W powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (ST):

Kod Specyfikaciji Nazwa Specyfikacji
ST —00 Wymagania ogolne
ST -01 Wytyczenie obiektow, tras i punktow wysokos$ciowych
ST -02 Roboty ziemne i przygotowawcze
ST-03 Roboty betonowe i zelbetowe
ST - 04 Przewody grawitacyjne — sie¢ kanalizacyjna
ST -05 Przepompownie $ciekow
ST - 06 System kanalizacyjny — obiekty sieciowe
ST -07 Roboty drogowe
ST -08 Rekultywacja terenu i zieleni

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie i ukonczenie Robot obejmujacych budowe kanalizacji sanitarnej wraz z
przytaczami.

1.3.1. Zakres robot

Zakres robot okreslony jest szczegdlowo w dokumentacji wykonawczej, przedmiarze i kosztorysie oraz SIWZ.
Dokumentacja posiada wazne zgloszenie rob6t budowlanych.

1.3.2. Nazwy i kody CPV robét objetych Przedmiotem Zamdwienia

Opierajac si¢ na Rozporzadzeniu (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 05 listopada 2002
roku w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) oraz Rozporzadzeniu Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia
16 grudnia 2003 roku zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) ponizej zamieszczono nazwy i kody dziatow, grup, klas
i kategorii robdot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia.

Struktura systemu klasyfikacji
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CPV sklada si¢ ze stownika gtownego oraz stownika uzupetniajacego.

Stownik glowny opiera si¢ na strukturze drzewa obejmujacej kody sktadajace si¢ maksymalnie z dziewigciu cyfr,
powigzane ze sformutowaniami, ktore stanowig opis dostaw, robot budowlanych lub ustug tworzacych przedmiot
zamowienia. Kod numeryczny sktada si¢ z 8 cyfr, podzielonych w nastgpujacy sposob:

a) pierwsze dwie cyfry okreslajg dzialy (XX000000-Y);

b) pierwsze trzy cyfry okreslaja grupy (XXX00000-Y);

c) pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy (XXXX0000-Y);

d) pierwsze pie¢ cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y).
Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wigkszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii. Dziewiata cyfra stuzy
do zweryfikowania poprzednich cyfr.

Stownik uzupetiajacy moze by¢ stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zaméwienia. Pozycje skladaja

si¢ z kodu alfanumerycznego wraz z odpowiadajacymi mu sformutowaniami umozliwiajacymi dodanie dalszych

szczegotow odnoszacych si¢ do szczegdlnego charakteru lub miejsca przeznaczenia zamawianych towarow. Kod

alfanumeryczny sktada si¢ z:

e pierwszego poziomu zawierajacego liter¢ odpowiadajaca sekcji;

e drugiego poziomu zawierajgcego cztery cyfry, z ktorych pierwsze trzy wskazuja na poddzial, a ostatnia stuzy
do celow weryfikacji.

Dzialy, grupy, klasy i kategorie rob6t budowlanych

Dla robét budowlanych objetych przedmiotem zamdéwienia, zgodnie z Wspdlnym Stownikiem Zaméwien, mozna
wyr6zni¢ wyszeczegdlnione ponizej dzialy, grupy i klasy.

- Dzial robot: 45000000-7: Roboty budowlane

- Gruparobot:  45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe

- Klasa robot: 45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych,
roboty ziemne

- Gruparobot:  45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inZynierii Sciekowej i wodnej

- Klasa robot: 45232400-6: Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych

- Gruparobot:  45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach

- Klasa robot: 45340000-2: Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzgtu ochronnego

Do obowiazku Wykonawcy nalezy sprawdzenie, czy okreslony w Dokumentacji Projektowej zakres robot jest
kompletny i pozwala wykona¢ roboty w sposob zgodny z przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki
budowlane;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspolne dla wszystkich Szczegoétowych Specyfikacji
Technicznych. Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Armatura. Roznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajaco — odpowietrzajace, ktorych
zadaniem jest sterowanie przeplywem $ciekOw oraz oproéznianiem i odpowietrzaniem poszczegdlnych odcinkow.

Budynek. Obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla. Kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi,
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale
zwigzane gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie §ciekow, sktadowiska
odpaddéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych
(kotlow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia jako odrgbne pod
wzgledem technicznym cze$ci przedmiotow sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.

Budowa. Wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa
obiektu budowlanego.

Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunig¢ty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.
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Dokumentacja Projektowa. Dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktéorych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie w wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku (Dz. U. nr 202 poz. 2072).

Droga tymczasowa (montazowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy. Dokument urzedowy przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych
w toku wykonywania robot, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w
sprawie dziennika budowy, montazu irozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z pdzniejszymi
zmianami).

Infrastruktura techniczna. Zespot maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidlowe funkcjonowanie
catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas terenu
przeznaczony do ruchu pojazdow.

Kanalizacja. Sie¢ rurociagéw i urzadzen lub obiektdéw pomocniczych, ktore stuza do odprowadzania $ciekow
i/lub wdd powierzchniowych od przytaczy do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.

Kanalizacja sanitarna. Kanal stanowiacy calo$¢ techniczno-uzytkowa (kanalizacje), albo jego czg$¢ stanowigca
odrgbny element konstrukeyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy do odprowadzania $ciekdw sanitarnych
(bytowo-gospodarczych).

Kanal. Przewodd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzenia $ciekow
i/lub wod powierzchniowych z wigcej niz z jednego zrodta.

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kolektor. Kanat grawitacyjny lub tloczny, przeznaczony do odprowadzenia $ciekow (sanitarnych) i ich transportu
do oczyszczalni lub odbiornika.

Ksiazka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
faktycznie wykonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w
rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Ksztaltki. Wszelkie taczniki stuzgce do zmian kierunkow, $rednic, rozgatezien, itp. sieci.

Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan 1 prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robot.

Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektow ogdlnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntéw i budynkow, a takze sieci
uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

Materialy. Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja Projektows
i Specyfikacjami Technicznymi.

Nawierzchnia. Warstwa lub zespol warstw stuzacych do przejmowania irozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta. Wysoko$ciowe i geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi przewodu,
kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okreznego ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$é. Zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

Plan BIOZ. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Podloze. Grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacja lub wodociaggiem do gleboko$ci przemarzania.

Polecenie Inzyniera. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pompownia $ciekéw. Obickt, konstrukcja wraz z wyposazeniem przeznaczona do przesylania $ciekoéw
przewodami ttocznymi lub do miejscowego podnoszenia $ciekdw.

Zgloszenie robo6t budowlanych. Decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.
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Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz zpozniejszymi zmianami itowarzyszacymi
rozporzadzeniami, regulujagca dziatalnos¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektow
budowlanych oraz okreslajaca zasady dziatania organdw administracji publicznej w tych dziedzinach.

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowg, ktoérego
zakres 1 forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz z p6zniejszymi
zmianami).

Préby. Proby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych

Proby koncowe (eksploatacyjne). Rozruch technologiczny oczyszczalni obejmujacy: rozruch mechaniczny,
rozruch hydrauliczny na wodzie, rozruch technologiczny na $ciekach.

Przeszkoda naturalna. Element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie wrealizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, itp.

Przeszkoda sztuczna. Dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag, itp.

Przylacze kanalizacyjne. Odcinek przewodu taczacego wewngtrzng instalacje kanalizacyjng w nieruchomosci
odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng, za pierwsza studzienka, liczac od strony budynku, a w przypadku jej braku
do granicy nieruchomosci gruntowe;j.

Przylacze wodociagowe. Odcinek przewodu taczacego sie¢ wodociggowa z wewngetrzng instalacjag wodociagows
w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem gtownym.

Rekultywacja. Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie zastatych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

Remont. Wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu
stanu zastalego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

Reper. Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocg stupa betonowego,
glowicy w $cianie budowli, itp.

Rurociag grawitacyjny. System kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa si¢ dzigki sile cigzkosci a przewody
sa projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku cze$ciowego napetnienia

Sieé¢. Przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi dostarczana jest
woda lub ktérymi odprowadzane sa $cieki, bedace w posiadaniu przedsi¢biorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna). Studzienka o $rednicy co najmniej 1,2 m przystosowana do wchodzenia
i wychodzenia dla wykonania czynnosci eksploatacyjnych.

Scieki. Wprowadzane do wéd lub do ziemi:
o wody zuzyte, w szczegdlnosci na cele bytowe lub gospodarcze,

e wody opadowe lub roztopowe, ujcte w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne, pochodzace z
powierzchni zanieczyszczonych o trwatej nawierzchni, w szczegolnosci z miast, portdw, lotnisk, terenow
przemystowych, handlowych, ustugowych i sktadowych, baz transportowych oraz drog i parkingow,

e inne rodzaje wod zuzytych, wykorzystanych, odciekowych, z odwodnien - wymienione w ustawie z 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2001 r.
Nr 72 poz. 747, tekst jednolity z dnia 12 czerwca 2005 Dz.U. 2006 nr 123 poz. 858).

e Scieki bytowe. Scieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznosci publiczne;j,
powstajace w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz $cieki o
zblizonym sktadzie pochodzace z tych budynkow.

Scieki komunalne. Scieki bytowe lub mieszanina $ciekoéw bytowych ze $ciekami przemystowymi albo wodami
opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urzadzeniami stuzacymi do realizacji zadan wilasnych gminy w
zakresie kanalizacji i oczyszczania $ciekdw komunalnych.

Scieki przemyslowe. Scieki, nie bedace $cickami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstate
w zwigzku z prowadzong przez zaklad dziatalnos$cig handlowa, przemystowa, sktadows, transportowa Iub
ustugowa, a takze bedace ich mieszaning ze $cickami innego podmiotu, odprowadzane urzadzeniami
kanalizacyjnymi tego zaktadu.

Teren budowy. Przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.
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Urzadzenia kanalizacyjne. Sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzacych do wprowadzania
sciekow do wod lub do ziemi oraz urzadzenia podczyszczajace ioczyszczajace Scieki oraz przepompownie
Sciekow.

Urzadzenia wodociggowe. Ujecia wod powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urzadzenia stuzace
do magazynowania i uzdatniania wdd, sieci wodociggowe, urzadzenia regulujace ciSnienie wody.

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi (woda pitna). Woda w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu,
przeznaczona do picia, przygotowania zywnosci lub innych celow domowych, niezaleznie od jej pochodzenia i od
tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub pojemnikach.

Wpust $ciekowy uliczny. Wpust odbierajacy wody opadowe z terenu drogi do kanalizacji deszczowe;.
Wykonany z odstojnikiem, zasyfonowany, z koszem podczyszczajacym i krata typu ciezkiego, zawiasowa,
osadzong na pier§cieniu odcigzajacym (zamontowana w krawezniku).

Zadanie budowlane. Czg$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiace odrebnag cato$¢ konstrukcyjng Iub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji
lub jej elementu.

Zlaczka. Element rurociggu stuzacy do potaczenia pomiedzy sgsiadujacymi ze sobg konicami dwoch elementow
wraz z ich uszczelnieniem.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wybudowania
obicktow budowlanych w sposob okreSlony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1. spehienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) Dbezpieczenstwa konstrukeji,
b) Dbezpieczenstwa pozarowego,
c) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnos$cei cieplnej przegrod,
2. warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczego6lnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wodg 1 energi¢ elektryczna oraz, odpowiednio do potrzeb, w energi¢ cieplng i paliwa, przy
zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,

b) usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadow,

¢) mozliwos$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,

d) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

e) ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

f) ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkdow oraz obiektow objetych ochrong konserwatorska,
g) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

h) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych interesow o0sob
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j,

i) mozliwos$¢ sukcesywnego wykonywania przylaczy domowych przez poszczegbdlnych i zainteresowanych
mieszkancow w trakcie wykonywania robot,

j)  warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0sob przebywajacych na terenie budowy.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Budowy,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych i poleceniami Inzyniera.

Przekazanie terenu budowy. Zamawiajacy w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy (dalej
zwany roéwniez ,placem budowy”) wraz z posiadanymi decyzjami i uzgodnieniami, oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej idwa komplety Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili przejecia robdt przez Zamawiajacego. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
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Uzgodnienia. Zamawiajacy uzyskal i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnien i pozwolen wymaganych prawem
polskim i przepisami jednostek administracyjnych dla etapu wydawania ,,Decyzji zgloszenia robdt budowlanych”
dla projektu. Projekt posiada wazna decyzje zgloszenia robdt budowlanych. Do czasu rozpoczgcia Robot
przedawnieniu moze jednak ulec waznos$¢ niektoérych uzgodnien branzowych (np.: z zarzadami infrastruktury
podziemnej inadziemnej), ktéore byly podstawa uzyskania pozwolenia na wykonanie rob6t budowlanych.
Wykonawca, po otrzymaniu od Zamawiajacego kompletu Dokumentacji Projektowej wraz z pozwoleniami
i uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich waznosci i w razie potrzeby wystapi do wlasciwych instytucji o prolongate
uzgodnien, ktérych okres obowigzywania si¢ skonczyt, w terminach pozwalajacych na prowadzenie Robdt bez
przestojow. Wszelkie koszty zwigzane z aktualizacjg uzgodnien Wykonawca uwzglgdni w Cenie Kontraktowej i
nie bedzie zadatl za nie osobnej zaptaty. Zamawiajacy i Inzynier wespra Wykonawce w opisanych powyzej
dziataniach.

Inne wymagania. W zakres Kontraktu Wykonawca musi wigczy¢ min. nastgpujace czynnosci, ktorych koszt
powinien przewidzie¢ w Cenie Kontraktowej:

e zawarcie wszystkich wymaganych Kontraktem ubezpieczen i gwarancji,
e organizacj¢, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Inzyniera,
e zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot,

e w przypadku koniecznosci wprowadzenia istotnej zmiany do projektu budowlanego w aspekcie prawa
budowlanego polegajacej na zmianie trasy kanalizacji sanitarnej, Wykonawca zleci aktualizacj¢ map do
celow projektowych i przekaze je Zamawiajagcemu wraz z narysowang uzgodniong nowg trasg. Dalsza
procedur¢ zmiany pozwolenia na budowe Zamawiajacy przeprowadzi na wilasny koszt na podstawie
dostarczonych materiatow.

e zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacja ucigzliwoséci dla
mieszkancow,

e zorganizowanie i przeprowadzenie niezbgdnych préb, badan iodbiordéw oraz ewentualne uzupelnienie
dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakonczeniu,
e zmiang organizacji ruchu w czasie robdt, koszt objazdéw i odpowiedniego ich oznaczenia,

e oplaty za nadzory pelnione przez wlascicieli uzbrojenia oraz wszelkie oplaty wynikajace ze
wspotuczestnictwa instytucji, firm, itp. w procesie projektowania i wykonawstwa robot,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej tacznie zinwentaryzacjg geodezyjng w wymaganym Prawem
i przez Zamawiajacego zakresie,

e doprowadzenie terendw budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach projektowych
lub wynikajacego z uzgodnien.

Wszelkie koszty zwigzane z wyszczegdlnionymi wyzej wymaganiami Wykonawca uwzgledni w Cenie
Kontraktowej i nie bedzie zadal za nie osobnej zaptaty.

1.5.1. Dokumentacja Budowy

Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktu, stanowia:
1) Projekty wraz z potwierdzeniem zgloszenia robot budowlanych, bedace w posiadaniu Zamawiajacego,

2) Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych wiaczone do
Kontraktu wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowymi izamiennymi wydanymi przez (lub w imieniu)
Zamawiajacego zgodnie z Kontraktem,

3) Dokumenty Wykonawcy stanowigce: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe, podre¢czniki,
instrukcje oraz projekty czgsci robot i opracowania techniczno-organizacyjne przewidziane Kontraktem do
sporzadzenia i dostarczenia przez Wykonawcg.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykonac:

o geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza obiektow i powykonawczg dokumentacje budowy dla calosci
wykonywanych robot w wersji drukowanej i elektronicznej,

e projekty organizacji ruchu dla robot w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami wedtug
obowigzujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa drogowego.
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowywania, wg harmonogramu robdt, wnioski o zajecie pasa
drogowego 1 umieszczenie urzadzen w pasie drogowym. Do czasu przejecia catego zakresu robot
Wykonawca bedzie obcigzany kosztami zajecia pasa drogowego oraz umieszczeniem urzadzen wg stawek
administratorow drog, co przewidzi w Cenie Kontraktowe;j.
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e projekty odzysku materiatow uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami wedtug obowiazujacych procedur
wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa drogowego,

e zapis cyfrowy w postaci zdje¢¢ i filmoéw obiektow (przed i po robotach) w pasie robét,
e geodezyjng dokumentacj¢ odtworzenia granic nieruchomosci,

e na zakonczenie prac oswiadczenie wladajacych dang posesja o przywroceniu stanu zastatego na posesji;

1.5.2. Zgodnos$¢ robot z Dokumentacja Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Roboét Budowlanych

Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych oraz inne
dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w
cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw, Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Budowy i Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych. Dane okreslone w Dokumentacji Budowy
i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia wramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie
beda w pelni zgodne z Dokumentacja Budowy lub Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementow budowli, to takie materiaty b¢dg niezwloczne
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wszelkie nazwy wlasne produktow uiyte w SIWZ winny by¢ interpretowane jako definicje standardow, a nie
jako nazwy konkretnych rozwigzan majgcych zastosowanie w projekcie i nalezy je odczytaé 7 dopiskiem ,,lub
rownowazne”.

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej priywolane w SIWZ winny by¢ rozumiane jako Polskie
Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Miedzynarodowe w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo, jeZeli takie majq zastosowanie w projekcie.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy, organizacja ruchu drogowego

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robot poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia iodbioru koncowego robot,
a w szczegolnoscei:

1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osoéb wykonujacych czynno$ci zwiazane zbudowsa
i nienaruszalno$¢ ich mienia shuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostgpem o0sdb
nieupowaznionych.

2) Wykonawca zobowigzany jest do wuzgodnienia projektu organizacji ruchu izabezpieczenia robot

z wiascicielem drogi oraz policja. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastgpczego
wedlug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robdt oraz oznakowania objazdow
i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog). W organizacji ruchu zastgpczego
nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejacych posesji w okresie prowadzenia robot, a w
harmonogramie robdt uwzgledni¢ odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne na realizacj¢ tego
zabezpieczenia. Wykonawca umieéci ogloszenie zmiany organizacji ruchu w sposéb zwyczajowo przejety
(np. prasa, strona internetowa Urzedu Miasta). Wszystkie formalnosci zwigzane z zajgciem pasa drogowego i
organizacjg ruchu z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wlasnym staraniem. Przed
przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi iorganem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot
w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco.
W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwatl wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych
zapor 1 znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
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3)

4)

5)

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposdb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach zaakceptowanych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych budowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robdt poza placem budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje
si¢, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa. W cen¢ kontraktowa wiaczony winien by¢ takze koszt uzyskania,
doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikow i medidow energetycznych na terenie budowy, takich jak:
energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, Scieki, spr¢zone powietrze itp. W cene kontraktowa winny
by¢ wlaczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesylowe i eksploatacyjne zwiazane z korzystaniem z tych
medidéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przylaczy i doprowadzen po
ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediow energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych
przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen
i zezwolen.

Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez
Inzyniera projektu), spetniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Lokalizacje i ilo$¢ zapleczy okresli Wykonawca zgodnie z warunkami wynikajacymi z Projektu Organizacji
Robot. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie moga
mu by¢ potrzebne do wilasnego uzytku. Biura beda znajdowaé si¢ na lub w sasiedztwie terenu budowy,
zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera planem.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caly czas trwania budowy i rozbiorki,
wlaczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu. Koszty powyzsze nie podlegaja odrgbnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze sg wlaczone w ceng kontraktowa.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek uzyskania pozwolenia na dokonanie podiaczen niezbednych mediow
do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytaczonych medidow zgodnie
z obowigzujacymi w okresie wykonywania robot optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty czy magazyny uzy¢
elementow lub modutéow prefabrykowanych majacych estetyczny iczysty wyglad. W przypadku uzycia
elementow fabrycznie nienowych winny by¢ one uprzednio dzigki remontowi i malowaniu doprowadzone do
swojego zastalego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzacych catos¢ dla wydzielonych obiektow.

Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku
W czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikdéw i innego personelu musza by¢ regularnie sprzatane, a $mieci
i odpadki regularnie usuwane.

1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania robt Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz begdzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sOb lub wiasnosci spotecznej i1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na:

Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania roboét

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdOw ochrony przeciwpozarowe;.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami izabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwe oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$§¢ zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.5.7. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Uznaje si¢,
ze w cen¢ kontraktowa wilaczone sg wszelkie optaty za nadzor uzytkownikéw i whascicieli tych instalacji oraz
urzadzen, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia robot. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim
harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju roboét, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji iurzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebne;j
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inzyniera.
Pojazdy i tadunki powodujagce nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich robdt w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od
daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera.
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Wykonawca begdzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru koficowego.

Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktdrych teren
przekazany zostal pod budoweg, za wszystkie szkody powstale na tym terenie zjego winy. Wykonawca
zobowigzany jest rowniez do przyjmowania iwyjasniania skarg iwnioskow mieszkancow i wszystkich
wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe w zwigzku z powstatymi szkodami.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace
oraz wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda prace.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczac
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.12. Dzialania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robét

Przed rozpoczeciem robot i okreSlonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczgcia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.
Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w Dokumentacji Budowy,
wszystkie organy i instytucje oraz wlascicieli i dzierzawcdw terenu objetego budows.

Z chwila przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktorych teren
przekazany zostal pod budowe, za wszystkie szkody powstale na tym terenic. Wykonawca zobowigzany jest
rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow
terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren tacznie z dokumentacja fotograficzng, sposob zabezpieczenia wykopow,
istniejgcej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drég montazowych i1 wszelkie szczegélowe ustalenia dla
danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace
oraz wlascicieli terendw, na ktorych prowadzone beda prace.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.13. Szkolenia przedstawicieli Zamawiajacego

Szkolenie przedstawicieli Zamawiajacego begdzie przeprowadzone wedlug projektu szkolenia opracowanego przez
Wykonawce. W trakcie szkolen seminaryjnych i rozruchu przedstawiciele Zamawiajacego nabeda dodatkowe
umiejetnosci praktyczne i uzyskaja informacje zwigzane z eksploatacja obiektow od specjalistow Wykonawecy.

Program szkolenia przedstawicieli Zamawiajacego powinien obejmowacé przeszkolenie w zakresie stosowanych
technologii i metod eksploatacyjnych obiektow jak rowniez zagadnien bhp i p.-poz. z nimi zwigzanych. Zakres
szkolenia nie obejmuje specjalistycznego przeszkolenia pracownikéw, pod pojeciem czego rozumie si¢ nabycie
przez nich uprawnien i zaliczenie ich do pracownikéw wysokokwalifikowanych.

Zamawiajacy przewiduje wydelegowanie do przeszkolenia do 10 pracownikow.

1.5.14. Nadzér archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
wstrzymania robot i powiadomienia o tym Inzyniera oraz Konserwatora Zabytkéw. Do momentu uzyskania od
Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozba sankcji nie wolno Wykonawcy wznowié¢ rob6t (na danym obszarze).
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty moga by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich
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stuzb. Prowadzenie robdt pod nadzorem archeologicznym oraz Konserwatora Zabytkoéw zostanie rozliczone
w ramach zaméwienia uzupetniajacego.

Jesli w trakcie prowadzenia rob6t nastapi odstonigcie obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzor
archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze si¢ korekta harmonogramu robdt na ten
okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia o dodatkowy czas na ukonczenie robot w trybie
zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

Przyjete rozwigzania techniczne zapewniaja petng ochrong dobr materialnych. Teren, na ktérym zlokalizowano
inwestycj¢ nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega szczegdlnej ochronie zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania terenu.

1.5.15. Odprowadzenie wéd z pompowania

W przypadku odprowadzenia wod z odwodnienia wykopoéw do urzadzen melioracyjnych nalezy zastosowaé
urzadzenia wytracajace zanieczyszczenia state oraz uzgodni¢ zastosowanie tych urzadzen przed rozpoczeciem
pompowania i uzyskac stosowne zezwolenia.

Wszelkie koszty zwiagzane z w/w uzgodnieniami nie podlegaja odregbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sa wlaczone
w cen¢ kontraktowa.

1.5.16. Wycinka drzew i krzewoéw oraz przesadzanie drzew

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania drzew
i krzewow. Przed przystapieniem do wycinki lub przesadzania wymagajacych pozwolenia Wykonawca wykona
(na swoj koszt) w razie koniecznosci raport dendrologiczny inwentaryzujacy stan zieleni na terenie objetym
robotami oraz inne niezbe¢dne opracowania i dokumentacje.

Wszelkie materialy pozyskane w ramach wycinki drzew sg wlasnosécig Zamawiajacego. Koszt zagospodarowania
wraz z kosztami towarzyszacymi (np. zatadunek, transport, roztadunek, optaty za sktadowanie i utylizacje, itp.)
ponosi Wykonawca.

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw winny odbywa¢ si¢ po uzyskaniu wymaganych prawem zezwolen i
zatwierdzeniu ich i akceptacji przez Inzyniera.

W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac Wykonawca zaptaci kary
za zniszczenie zieleni.

1.5.17. Odbiory

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych
Inzyniera oraz wszystkich wtascicieli urzadzen podziemnych i nadziemnych wystepujacych na danym odcinku
odbiorowym.

1.6. Informacja na terenie budowy

1.6.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953), zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy
poprzez wystawienie tablicy informacyjne;j.

1.6.2. Tablica informacyjna UE

Wykonanie, ustawienie i utrzymywanie tablic informacyjnych o pomocowym wspotfinansowaniu projektu przez
Uni¢ Europejska przez okres wykonywania robot nie wechodzi w zakres Kontraktu. Zamawiajacy opisane powyzej
czynnosci zlecit odregbnym Kontraktem.

1.6.3. Tablica pamigtkowa UE

Zastgpienie tablic informacyjnych, o ktorych mowa w punkcie 1.6.2., przez tablice pamigtkowe nie wchodzi
w zakres Kontraktu. Zamawiajacy opisane powyzej czynnosci zlecit odrebnym Kontraktem.
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1.7. Wymagania dotyczace sali konferencyjnej

Wykonawca, w czasie trwania kontraktu, jest zobowigzany do utworzenia lub wynajmowania na wiasny koszt
w odpowiednich terminach sali konferencyjnej o powierzchni min. 25 m® znajdujacej si¢ na terenie gminy
Siemianowice Slaskie lub okolicy, z dostgpem do zaplecza sanitarnego (WC, umywalnia) oraz parkingiem dla
minimum 3 samochodow.

Wykonawca zapewni na swoj koszt energi¢ elektryczna i ogrzewanie, atakze utrzymanie w czystoSci sali
i wyposazenia oraz likwidacj¢ sali na zakonczenie Kontraktu (jezeli zostanie ona utworzona na zapleczu
Wykonawcy).

W ramach ceny Wykonawca zapewni wyposazenie sali w stot konferencyjny i krzesta dla co najmniej 20 osob,
wieszak na ubrania, tablice do prezentacji rysunkow oraz przybory do serwowania napojow dla 20 osob (szklanki,
filizanki, talerzyki, tyzeczki, czajnik elektryczny bezprzewodowy).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wylacznie te wyroby budowlane (materiaty 1 urzadzenia),
ktore zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. —
Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881), i ktore posiadaja wiasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidlowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac:
1) Wyroby budowlane dla ktérych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentdéw technicznych — w odniesieniu do wyrobdéw podlegajacych tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnos$ci lub deklaracj¢ zgodnosci z Polskg Norma lub z
aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobéw nieobjetych certyfikacjg okreslong w lit. a, majacych
istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych;

2) Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtlug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej,

3) Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano ceny zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejskg wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlane;.

4) Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym s3a wyroby wykonane wedlug
indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktérych dostawca wydal oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz
z przepisami i obowigzujacymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodno$ci zostaly okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z

dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposob ich

znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041)

Dopuszczalne stezenia i natgzenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materialy budowlane,
urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okre$la Zarzadzenie
Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r (MP. 1996 nr 19, poz. 231).

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania bgda zgodne z postanowieniami Kontraktu
ipoleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace zrodla wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.
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2.2. Zrédia szukania materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych w czasie postepu robot.

2.3. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Inzyniera i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metoda wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terendw wykopoéw, ukopoéw i miejsc pozyskiwania piasku izwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub
wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.4. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialdow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materialdéw pod wzgledem
jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni bedzie miat zapewniong wspolprace
i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji.

2.5. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do
innych robot, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialdow zostanie przewartosciowany przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do roboét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci do robdt i byly dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miegjscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatléw

Jesli Dokumentacja Budowy lub Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialdw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
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Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ podzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.8. Akceptacja materiatéw i urzadzen przez Inzyniera

Wszystkie materialy i1 urzadzenia przeznaczone dla robdt musza zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera przed ich
dostarczeniem. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie testOw na materiatach, urzadzeniach przed ich
dostarczeniem na plac budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna to za wlasciwe
juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatow, urzadzen do jakichkolwiek czesci
robot odpowiednio wezesnie w celu przeprowadzenia inspekcji Inzyniera i testow. Wykonawca przedstawi na
zyczenie Inzyniera probki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem probek Wykonawca upewni si¢, ze sg one
faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materialu, z ktorego takie probki zostaja pobrane,
a wszelkie materialy i inne rzeczy wykorzystane podczas prac beda rowne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym
probkom.

Materialy i urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia do obrotu
i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, §wiadectwa itp. Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczenie polskich thumaczen dokumentdéw zwigzanych z materiatami, a istniejacych w innych jezykach.
Chociaz inwestycja oparta jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymajg rowniez urzadzenia
skonstruowane wedlug innych standardow migdzynarodowych i spelniajace kryteria konstrukcyjne oraz
wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sa zobowigzani do
dostarczenia dowodow potwierdzajacych powyzsza zgodnos$é. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia
Wykonawcy z jego zobowiazan wynikajacych z tego Kontraktu i réoznych gwarancji zawartych w niniejszym
dokumencie.

3. SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Programie Zapewnienia JakoSci lub Projekcie
Organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie zzasadami okre§lonymi
w Kontrakcie i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru
iuzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. SRODKI TRANSPORTU

41. Wymagania ogdéine
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie
i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelniaé wymagania dotyczace przepisoéw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usunicte z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wszelkie uzyte srodki
transportu winny spetnia¢ wymagania okreslone w Ustawie z dnia 6 wrze$nia 2001 roku o transporcie drogowym
(Dz.U. nr 204 poz. 2088) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity
Dz.U nr 58 poz. 515 z roku 2003).

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu zastatego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. 0Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Budowy, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Projektem Zapewnienia Jakosci, Projektem Organizacji Robot oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robodt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Budowy lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do placu budowy (tj. obszar dostgpny o szerokosci okoto 6 m
wzdtuz osi przewodu liniowego) i do wszelkich dodatkowych obszarow, jakie moga by¢ uzyskane przez
Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkéw potozonych w odleglosci
mniejszej niz 8 m od trasy kanalizacji, aw przypadku stosowania miota pneumatycznego, dla budynkoéw
mieszczacych si¢ w odleglosci mniejszej niz 20 m wykona-zabezpieczenia tymczasowe-i sporzadzi odpowiednie
protokoty.

5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pelng obstuge geodezyjna.

5.2.1. Geodezyjne wyznaczanie obiektéow w terenie

Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjne;j.

Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystapi o udostgpnienie punktdw osnowy geodezyjnej do
odpowiedniego Punktu Zasobéw Geodezyjnych.
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Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, podlegaja
geodezyjne elementy okre$lajace usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokosciowe budowanych
obiektow, a w szczegolnoscei:

e glowne osie rurociggdéw i obiektow naziemnych i podziemnych,

e stale punkty wysokosciowe — repery.

5.2.2. Czynnosci geodezyjne w toku budowy

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:
e geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektéw budowlanych,

e wykonywanie wszelkich pomocnych szkicow geodezyjnych jako =zalacznikéw do ksiggi obmiardw
i wnioskow wykonawcy o PSP,

e geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza obiektoéw budowlanych,
e wznowienie znakow granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robot.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych
elementow obiektu, ktérych doktadnos¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego
wykonania obiektu.

Wykonanie czynnos$ci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy
lub montazu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli
polozenia poszczegoélnych elementéw obiektu budowlanego, zawierajace dane geodezyjne umozliwiajace
wznowienie lub kontrolg wyznaczenia.

Wykonawca w pierwszym kwartale realizacji budowy zleci geodezyjne wytyczenie catej trasy kanalizacji
sanitarnej objetej zamowieniem podstawowym. Ma to zapewni¢ zlokalizowanie problematycznych sytuacji
w terenie takich jak np.: kolizje z istniejgca zabudowa, zagospodarowaniem terenu, nasadzeniami, brak zgody
dysponenta nieruchomosci na wybudowanie kanalizacji zgodnie z projektowang trasg lub innych. Wykonawca po
stwierdzeniu powyzszego niezwlocznie poinformuje o tym fakcie Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego z
przedstawieniem proponowanego optymalnego rozwiazania.

5.2.3. Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy

Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektow budowlanych nalezy sporzadzi¢ geodezyjna inwentaryzacje
powykonawcza w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementow
zagospodarowania dziatki lub terenu.

5.2.4. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchodzacy w sktad Dokumentacji Budowy powinien zawiera¢ dokumentacje geodezyjna
sporzadzong na poszczegdlnych etapach budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia ikontroli polozenia
poszczegolnych elementéw obiektu budowlanego.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
powinna zawiera¢ dane umozliwiajace wniesienie zmian na mape¢ zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkow
oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dokumentacja musi zosta¢ sporzadzona w formie papierowej i
elektroniczne;.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:
e do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentacji w formie i zakresie
przewidzianym odrgbnymi przepisami,

e kierownikowi budowy kopi¢ mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

5.3. Zgodnos¢ robét z obowigzujgcymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wybudowania
obicktow budowlanych w sposob okreSlony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1) spehienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukceji,
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b) Dbezpieczenstwa pozarowego,
¢) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnos$ci cieplnej przegrod,
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wodg i energi¢ elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energi¢ cieplng i paliwa, przy
zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,

b) usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadow,
3) mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzyteczno$ci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich,

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

6) ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

7) ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektoéw objetych ochrong konserwatorska,
8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j,

9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych interes6w 0sob trzecich, w
tym zapewnienie dostgpu do drogi publicznej,

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0séb przebywajacych na terenie budowy.

5.4. Harmonogram robét

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi do akceptacji harmonogram catej budowy oraz
harmonograméw rozruchow i tymczasowych eksploatacji w trybie i na warunkach przewidzianych w Kontrakcie.

5.5. Prowadzenie prac rozbiérkowych

Materiaty z rozbiodrki nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez
Inzyniera i pozostawi¢ do dyspozycji Zamawiajacego.

Pozostate materiaty Wykonawca na wlasny koszt usunie z placu budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie
z wymaganiami ustawy o odpadach.

5.6. Woycinka zieleni

Przed przystgpieniem do wycinki Wykonawca uzyska na wlasny koszt decyzj¢ zezwalajacg na usunigcie drzew
i krzewow. W przypadku zadania ze strony dysponenta nieruchomosci odszkodowania za zniszczone nasadzenia
Wykonawca na wlasny koszt powota rzeczoznawcg i pokryje koszty odszkodowania.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robdt w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace wartos¢ jako materiat
uzytkowy nie utracity tej wlasciwosci w czasie robot.

Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duza ostroznoscia, w
sposob ktory nie spowoduje trwatych uszkodzen a nastepnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

Wykonawca posegreguje wycieta zielen 1 odwiezie material z wycinki na odpowiednie sktadowisko wraz
z utylizacjg wybrane przez Wykonawcg i uzgodnione z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac¢ zalozong jakos¢
robot.

Jednostki miar. Jednostki miar begda okreslane jedynie w systemie metrycznym (SI) Uzywane jednostki
wykazano w ponizszej tabeli.

Parametr Jednostka Wartos¢ / przelicznik
Coas sekunda Is, s
minuta 1 min=60s
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Parametr Jednostka Wartos¢ / przelicznik
godzina 1 h =60 min=3600 s
doba 1 d=24 h=86 000 s
iy metr 1 m
Dlugos¢ milimetr 1 mm = 0,001 m
Powierzchnia metr kwadratowy 1 m’
S, metr szescienny 1 m’

Objgtost 1 litr 11=0,001 i’
kilogram 1 kg

Masa tona 1t =.1000 kg

Sita niuton 1 N=1mkg/s’
kiloniuton 1 kN =1000 N

Naprezenie LkN/m®

Pre 1 N/mm’

Ciénienie pascal 1 Pa=1N/m’
milibar 1 mbar = 10” Pa
wat 1 w=1m’ kg/s’

Moc kilowat 1 kW = 1000 W

Temperatura stopien Celsjusza 1°C

Normy. Podstawowym dokumentem normujacym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest Ustawa z
dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo budowlane” (Dz.U z 2006 Nr 156, poz. 1118 - tekst jednolity) oraz Ustawa z dnia
30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnos$ci (Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087 — tekst jednolity).

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace izwigzane z wykonaniem prac bedzie zgodne
z najnowszymi wersjami polskich przepisow, o ile szczegétowe wytyczne nie stanowig inaczej, a ich jako$¢ nie
jest nizsza niz tam okre$lona.

Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi by¢ zgodny
z jednym z trzech nastepujacych dokumentéw odniesienia:

e 7z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa,
o 7z wlasciwg przedmiotowo Polska Norma wyrobu,

e 7z Aprobata Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub wyrobu,
ktorego wiasciwosci uzytkowe (odnoszace si¢ do wymagan podstawowych) roznia si¢ istotnie od wlasciwosci
okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nast¢pujgcymi procedurami atestacyjnymi:

o Certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa. Na wyrob wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa. Wykaz
wyrobow objetych certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa (oraz jednostki wydajace Certyfikaty) okresla
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie
systemOéw oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz. 728) oraz
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spelnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych istosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637), a takze Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 roku w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107 poz. 679).

o Certyfikacje zgodnosci. Na wyrdéb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polska Norma lub Certyfikat
Zgodnosci z Aprobata Techniczng.

e Deklaracja zgodnosci producenta. Producent wydaje Deklaracje ZgodnosSci z Polskg Norma lub Deklaracje
Zgodnosci z Aprobata Techniczng. Zasady wydawania i wzor deklaracji zgodnosci okre$la Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz. 728).

Z wyroboéw przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majace istotnego
wplywu na spelnienic wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane istosowane wedlug tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te sa dopuszczone do obrotu ipowszechnego stosowania
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w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci przeprowadzania oceny przydatnosci, atestacji zgodno$ci oraz
ich znakowania. Wykaz tych wyrobow okres§la Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z 24 lipca 1998 roku, w sprawie wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spelnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych wedhug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99
z 1998, poz. 637).

Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu ipowszechnego stosowania, podlegaja procedurom okreslonym
w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05 sierpnia 1998 roku.

Tam gdzie w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych opisano stosowane
materialy i surowce, beda one zgodne z podanymi danymi szczegoétowym. Materialy isurowce nie objete
polskimi normami bedg reprezentowaty najwyzsza jakos¢ w swojej klasie.

Przepisy przywotane:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo budowlane” (Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118- tekst jednolity).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360, tekst
jednolity 24 sierpnia 2004, Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198
poz. 2041 2004.10.11).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 2004.05.01).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

e (Odbiér wymiaré6w. Sprawdzenie wykonanych rob6ot pod wzgledem wymiardw nastapi wedtug
obowigzujacych norm, a w szczeg6lnosci PN-ISO 3443-8:1994.

Normy przywotane:

e PN-ISO-7737;1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych doktadnosci
wymiarow.

e PN-ISO-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola
zgodno$ci wymiardOw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna.

o  PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych.

e PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartosci stosowane do
wyznaczania tolerancji.

o  PN-ISO- 7976-2:19944 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw budowlanych.
Usytuowanie punktow pomiarowych.

e PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow i elementéw budowlanych.
Metody i przyrzady.
Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materialty beda zdolne do funkcjonowania w sposob okreslony

w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie moga wystgpowaé na miejscu budowy. Wykonawca
moze zakladaé, ze warunki te beda si¢ miesci¢ w nastgpujacych granicach:

e Temperatura w cieniu: -30 do +40 °C.
e  Wilgotnos¢: 0 do 95 %.
e Ci$nienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek,
badan materiatéw i przeprowadzania prob szczelnosci oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatldw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;j
i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie
z Kontraktem.
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Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $§wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia isprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan. Inzynier bg¢dzie mial nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych wcelu ich
inspekcji.

Inzynier w imieniu Zamawiajacego bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialoéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakosci (PZJ), aby wykazywaé stosowanie
si¢ do wymagan Kontraktu. Program ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inzynier bedzie
uprawniony do audytu systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegotowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentdéw stwierdzajacych stosowanie si¢ do nich,
beda przedktadane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed rozpoczgciem kazdego etapu realizacji. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢, sa
okreslone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
1) cze$¢ ogbdlng opisujaca:
a) organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
b) organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
c) bezpieczenstwo i higieng pracy - bhp,
d) wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e) wykaz oso6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robot,
f) system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jako$cig wykonywanych robét,

g) Wwyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

h) sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaro6w, nastaw mechanizméow
sterujacych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

2) cze$é szczegblowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
a) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
b) rodzaje i ilo$¢ $rodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
c) sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

d) sposob i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

e) sposodb postegpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

f) dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli program zapewnienia jako$ci powinien opisac typ kontroli,
metode, zakres, czas iczgstotliwo$¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczalno$ci i dokumentacje jak
rowniez podaé kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.).
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6.2. Pobieranie probek

Probki bgda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé zjednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawceg usunigte lub ulepszone
z wihasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaré6w lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piS§mie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca begdzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celoéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materialdw i robot z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdéw i robdt z Kontraktem. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatdéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiat ktore

jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg zharmonizowang albo europejska
aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktoérych producent wydal deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym, albo

4) posiada deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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a) Polska Norma lub

b) aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, ktore spetniaja
wymogi Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentow, wprowadzajacych do obrotu kazda
partie wyrobu dostarczong do robot, okreslajacych w sposob jednoznaczny jego cechy. Produkty przemystowe
beda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie tych dokumentéw i wyniki badan b¢dg dostarczone przez Wykonawceg Inzynierowi.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlanych to takie materiaty lub urzadzenia zostana odrzucone.

6.7. Rekojmie i instrukcje fabryczne

Wykonawca udzieli r¢kojmi na wykonane roboty. Roboty lub ich czgSci przekazane Zamawiajacemu do
czasowego uzytkowania w celu umozliwienia prowadzenia dalszych roboét pozostaja w gestii Wykonawcey do
czasu ich przejgcia, chyba ze Inzynier postanowi inaczej.

Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkie instrukcje dostarczone z elementami i wyposazeniem, i wyda je
Inzynierowi w dniu przejgcia robot.

Wykonawca zapewni organizacj¢ serwisu naprawczego zapewniajaca przystapienie do usuwania awarii w czasie
nie dtuzszym niz 24 godziny od momentu otrzymania zawiadomienia bez wzgledu na dzien tygodnia.

6.8. Dokumentacja Budowy

Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktu, stanowig w szczego6lnosci:

1) Zgloszenie robot budowlanych wraz z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, Informacjg BIOZ,
przedmiarem robot.

2) Dziennik budowy.

3) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze.

4) Ksigzka obmiarow.

5) Komunikaty zgodne z warunkami Kontraktu (polecenia, powiadomienia, prosby, zgody, zatwierdzenia,
$wiadectwa, itp.).

6) Harmonogram robot.

7) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu
zatgcznikami.

8) Protokoty z prob, inspekcji, odbiorow.

9) Dokumenty zapewnienia jakoSci.

10) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wladze.
11) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi.

12) Protokoty przekazania robot.

13) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

6.8.1. Dokumenty zapewnienia jako$ci

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz inne
dokumenty bedg prowadzone wedtug wymagan programu zapewnienia jakoSci.

Dokumenty te bedg wymagane podczas odbiordw i prob koncowych robot. Inzynier powinien miec
niecograniczony dostep do tych dokumentow.

6.8.2. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wymienione w punkcie poprzednim dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacja Kontraktu beda
przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty,
przechowywane w uporzadkowany sposob i oznaczone wedlug wskazan Inzyniera powinny by¢ przechowywane
tak dhlugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Inzynierem
okresach czasu archiwizacji, w tym réwniez na nosnikach elektronicznych.
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Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego oraz innych uprawnionych organdw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Kontraktem, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze robot. Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksigzki obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych Iub w pozostatych dokumentach nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji
InZzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot przeprowadzany bedzie na biezaco po ich ukonczeniu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dhugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych whasciwe dla danych robét nie
wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dlugo$é pomnozona przez redni przekroj.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary begda przeprowadzane na biezgco przed cze¢Sciowym lub koncowym odbiorem robot.
Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonywane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
ksiegi obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.

Jakikolwiek odbidr nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia
Inzyniera i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych roboét i obiektow do
czasu przejgcia przez Zamawiajacego.

Do wszelkich odbiorow, prob i sprawdzen majg roéwniez zastosowanie odpowiednie klauzule warunkéw
Kontraktu.

Gotowo$¢ robot lub ich czeéci do odbioru Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy ijednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera.
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8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,
roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

1) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiorowi czgsciowemu,

3) odbiorowi koncowemu,

4) odbiorowi ostatecznemu po uptywie okresu zgtaszania wad.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inzynier w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Jakos$¢ 1 zakres robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone badania, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czeSciowy polega na ocenie zakresu i jako$ci wykonanych robdt lub obiektow okreslonych
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, ktére w miarg postgpu robot moga byé
przedmiotem odbioru konicowego. Odbioru czgéciowego robot dokonuje Inzynier wedtug zasad jak przy odbiorze
koncowym robét.

8.4. Odbiér koncowy

Odbidér koncowy przeprowadza si¢ po wykonaniu proby koncowej — rozruchu technologicznego zgodnie z
warunkami Kontraktu przed wydaniem §wiadectwa przejecia.

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robét

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie nastgpnym.

Odbioru koncowego robdot dokona komisja lub Inzynier w obecnosci Wykonawcy — sporzadzajac protokot
odbioru robot stanowigcy podstawe wystawienia przez Inzyniera §wiadectwa przejecia. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

W toku odbioru koncowego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie robdt odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajagcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje¢, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegbélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Roboét Budowlanych z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w warunkach Kontraktu.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
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1) Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (podstawowe z dokumentéw Kontraktu
i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne).

3) Protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych.

4) Protokoty odbioréw czgsciowych.

5) Recepty i ustalenia technologiczne.

6) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

7) Sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych i programem zapewnienia jakosci.

8) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych i
programem zapewnienia jakoSci.

9) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen.

10) Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot, obiektow i sieci uzbrojenia terenu.

11) Zatwierdzong kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
12) Protokoty z narad i ustalen.

13) Protokoty przekazania terenu.

14) Potwierdzenie zgloszenia robdt budowlanych.

15) Wszystkie inne urzgdowe pozwolenia zwigzane z realizacjg robot.

16) Wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych.
17) Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR).

18) Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba.

19) Oswiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowg
oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

¢) o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego i dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Inzyniera.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja, ktora w wyznaczonym
terminie stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny dokonany bedzie przed uptywem okresu zglaszania wad. Protokét z odbioru ostatecznego
stanowi podstawe wystawienia przez Inzyniera $wiadectwa wykonania. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
przygotuje nastepujace dokumenty:

e  kontrakt,
e protokoly odbioru koncowego obiektow i robot,

e dokumenty potwierdzajace usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego kazdego z obicktow
(jezeli byty zgtoszone ),

e dokumenty dotyczace wad zgloszonych w ,,okresie zglaszania wad” oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,
¢ innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Z odbioru komisja sporzadzi protokot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Inzyniera.
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8.6. Przeglady w okresie zgtaszania wad

Przeglady w okresie zglaszania wad polegaja na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie zglaszania wad. Terminy
przegladow poda Inzynier do protokotu odbioru koncowego.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
materiaty, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone dla tej roboty w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych i w Dokumentacji Projektowe;.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Przedmiar Robot jest integralng cze$cia dokumentéw Kontraktu. Elementy robot opisuja w sposoéb skrocony
zakres robot objetych Kontraktem. Ten sposdb przedstawienia zakresu robo6t nie powtarza doktadnosci opisu
i wymagan technicznych podanych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych. Przyjmuje si¢, ze dany element opisany w Przedmiarze Robot w sposéb skrocony
odpowiada swoim zakresem pelnemu opisowi prac podanemu we wszystkich dokumentach Kontraktu, w tym
w pierwszej kolejnosci w Dokumentacji Projektowej.

Przyjmuje sie, ze elementy robot pokrywaja wszystkie potrzeby i zobowigzania wymagajace wypelnienia
warunkow Kontraktu.

Ceny podane przez Wykonawce musza pokrywaé wszystkie koszty wykonania robo6t i koszty zwigzane z:

e  Wypehiieniem obowigzkéw wynikajagcych z Kontraktu i wszystkich innych zobowigzan i wymagan
zwigzanych z prowadzeniem robot wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub wynikajacych z Kontraktu.

o Kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami zwigzanymi.

o Kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materialow iurzadzen oraz wszelkimi
kosztami zwigzanymi.

e Sprzetem, jego dostawa, utrzymaniem, zasilaniem, zuzyciem mediow dla potrzeb wykonania robdt objetych
Kontraktem.

e  Wszelkimi pracami i materialami pomocniczymi.
e Kosztami og6lnymi, zyskiem, podatkami, itd.

Roboty opisane w kazdym elemencie robdt winny by¢é wykonywane w sposob kompletny opisany w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych i z
zachowaniem jakos$ci i zgodnie z wymaganiami Inzyniera. W taki sposob roboty beda odbierane. Cena podana dla
kazdego elementu robot pokrywa wszystkie wymogi kompletnego wykonania prac.

W przypadku bledu w ustaleniu wartosci Kontraktu przyjmuje sie, ze warto$cia wigzaca Wykonawce pozostaje
cena elementu robot danej pozycji przedmiarowe;.

Wszystkie podatki (z wylaczaniem podatku VAT, cla, optat importowych, itp.) wynikajace z Kontraktu beda
wliczone w ceny danej pozycji przedmiaru.

Przyjmuje sig, ze ceny przedmiarowe elementdow robot obejmuja wszystkie potrzeby i zobowigzania wynikajace z
Kontraktu, a w szczegdlnosci:

o  koszty uzyskania gwarancji bankowych,
o koszty uzyskania wymaganych ubezpieczen,

e koszty organizacji, utrzymania, zabezpieczenia terenu budowy, zaplecza, ochrony, ochrony ppoz.,
zabezpieczenia BHP, utrzymania wszelkich tablic, itp.

Zaktada si¢, ze Wykonawca znajac zakres robot uwzgledni w cenach przedmiarowych i ryczattowych (tam gdzie
one w przedmiarze wystepuja) wszystkie elementy, ktorych wykonanie jest konieczne do wypetnienia Kontraktu.
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 02.147.1229).
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001 Nr 62, poz. 628) z pdzniejszymi zmianami, tekst
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Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2001 Nr 62, poz. 627) z p6zniejszymi
zmianami tekst jednolity (Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 02.166.1360) wraz z aktami
wykonawczymi. Tekst jednolity Dz.U.2004 nr 204 poz. 2087

Ustawa z dnia 4 lutego 1994,r. Prawo geologiczne i gornicze. (Dz. U. Nr 27, poz. 96) z pdzniejszymi
zmianami, tekst jednolity (Dz. U. 2005 nr 228 poz. 1947)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ 1 zbiorowym odprowadzeniu Sciekow
(Dz. U. 2001r. Nr 72, poz. 747, tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 123 poz. 858 ).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 z p6zniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (D. U. Nr 75, poz. 690) z
pozniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie

rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych
w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie. (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 2006.05.31)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow. (Dz. U. 93.96.438).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U.
93.96.437).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. 01.118.1263).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych prowadzenia
procesu termicznego przeksztalcania odpadéw (Dz. U. Nr 37, poz. 339), wraz z rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej zmieniajagcym to rozporzadzenie (Dz. U. 2004 Nr 1, poz.2).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 10 lutego 2004 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie rodzajow odpadoéw innych niz niebezpieczne oraz rodzajow instalacji i urzadzen, w
ktorych dopuszcza si¢ ich termiczne przeksztatcanie (Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1458 2005.12.28)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe. (Dz. U. Nr 97, poz. 1055).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497 2004.12.24).

32

STWiORB



Opis przedmiotu zaméwienia — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny speiniaé¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrob6w budowlanych oznakowaniem CE. (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011 2004.09.22).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorow: wniosku o pozwolenie
na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i
decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. Nr 120, poz. 1127) Z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy, montazu
irozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953) z pdézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiorek obiektéw budowlanych
wykonywanych metoda wybuchowg (Dz. U. 03.120.1135).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i trybu postgpowania
w sprawach rozbioérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektoéw budowlanych (Dz. U. 04.198.2043).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania Dokumentacji Projektowej (Dz.U.
2001 nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu
wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyroboéw do uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002
2007.08.23).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 99.74.836).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563
2006.05.19).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 03.121.1139).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.03.121.1137).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U. 2004 nr 198,
poz. 2041 2004.10.11).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 2004.05.01

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych. (Dz. U. Nr 126, poz. 839).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie
standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. (Dz.
U. Nr 30, poz. 297).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardéw emisyjnych z instalacji
(Dz.U. 2005 nr 260, poz. 2181 2006.01.01).

Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. 2005
nr 130 poz. 1087 2006.07.31).

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony §rodowiska oraz niektérych innych
ustaw (Dz.U. 2007 nr 88 poz. 587 2007.08.19).
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63,
poz. 735).

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt drogowych
i mostowych (Dz. U. 77.7.30).

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen
inatgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialty budowlane, urzadzenia
i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231).

Instrukcja techniczna 0-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzadzenie Nr 1
Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979 1.).

Instrukcja techniczna 0-3 - Ogodlne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie Nr 1 Min.
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992 r.).

Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obsluga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z dnia
11.04.1988r.).

Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4 Prezesa GUGIK z dnia
11.04.1980 r.).

Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (Zarzadzenie Nr 7 Prezesa GUGIK z dnia
28.06.1979 1.).

PN-92/N 01256.01: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-93/N 01256.03: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-3/A1:1997: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al).
PN-93/N-01256.03 /Az2:2001: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (ST) w réznych miejscach powotujg si¢ na
przepisy, normy migdzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ lacznie z zalaczonymi
warunkami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich
zawartoscig 1 wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania przepisow prawnych, o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z aktualnymi normami
(ISO, PN-EN, PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepisow i norm krajowych, ktére obowigzuja
w zwigzku z wykonaniem robot objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST - 01

WYTYCZENIE OBIEKT,C')W, TRAS | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

KOD CPV - 45111
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (ST — 01) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie wytyczenia obiektow, tras 1 punktow
wysokosciowych, ktore zostang wykonane w ramach przedsiewzigcia: budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompowniag w Kleczy Dolnej przysiotek Pniaki w ramach zadania: ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno-
sciekowej w Gminie Wadowice, rejon: Klecza Dolna, Klecza Gérna i Barwatd Dolny.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych ST — 01, jako cze¢$§¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé 1 rozumie¢ w odniesieniu do robot objetych
przedsigwzigciem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegétowe dla robot polegajacych na
geodezyjnym wytyczeniu obiektow, tras i punktow wysokosciowych ujetych w punkciel .3.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot polegajacych na geodezyjnym wytyczeniu
obiektow, tras i punktow wysokosciowych, ktéore beda wykonywane dla obiektow ujetych w Dokumentacji
Projektowej w ramach ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno- §ciekowej w Siemianowicach Slaskich".

W zakres robot mapowych wchodza:

e Przygotowanie na podstawie materiatow uzyskanych z PODGiK inwentaryzacji osnowy geodezyjnej na
terenie objetym inwestycja przed jej rozpoczeciem. Inwentaryzacja powinna by¢ wykonana przez geodete
uprawnionego i powinna zawierac:

- Kopi¢ mapy =zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktére znajduja si¢ na
przedmiotowym terenie (nie zostaty zniszczone) oraz lokalizacj¢ punktow, ktore zostaly zniszczone przed
rozpoczgciem inwestycji (naniesione na podstawie opisow topograficznych).

- Protokét majacy na celu odbiér stanu osnowy przed rozpoczeciem inwestycji. Protokét ten ma byé
uzgodniony i podpisany przez geodete uprawnionego i geodete powiatowego. Czescia tego protokotu
beda dokumenty opisane w punkcie powyze;.

e Przygotowanie na podstawie materialow uzyskanych z PODGiK inwentaryzacji osnowy geodezyjnej na
terenie objetym powyzsza inwestycja po jej zakonczeniu.

o Kopi¢ mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktore znajduja si¢ na przedmiotowym
terenie (nie zostaly zniszczone) oraz lokalizacje punktow, ktore zostaty zniszczone przed rozpoczgciem
inwestycji (naniesione na podstawie opisow topograficznych) oraz punkty osnowy geodezyjnej zniszczone
przez Wykonawce.

e Protokdt majacy na celu odbidr stanu osnowy po zakonczeniu inwestycji. Protokét ten ma by¢ uzgodniony
i podpisany przez geodete uprawnionego i geodete powiatowego.

W zakres robot wytyczeniowych wchodza:

e wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtownych osi obiektow
itras,

e uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
e wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),
e wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST-00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania iOdbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inzyniera.
Whprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw gldwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub prgtem stalowym,
shupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,5 metra. Pale drewniane umieszczone poza granica robot
ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do
1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 m do 0,08 m i dtugosci
okofo 0,3 m, a dla punktow utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do
0,05 m. ,,Swiadki" powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,5 m i przekroj prostokatny.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ i1 srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskatl akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
e teodolity lub tachimetry,

e niwelatory,

e dalmierze,

o tyczki,

e laty,

e tasmy stalowe i szpilki.

e Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktdow wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ robot i wihasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktore
uzyskaty akceptacj¢ Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
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5. WYKONANIE ROBOT

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7). W oparciu
o materiatly dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbgdne do szczegdlowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich bigdach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sa zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znia si¢ od
rzednych okre§lonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjgciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.
Wszystkie Roboty dodatkowe, wynikajace zroznic rzgdnych terenu podanych w Dokumentacji Projektowe;j
i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie
powiadomienia Zamawiajgcego oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikOw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne obicktow lub trasy i punkty posrednie osi muszg by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okre$lajagce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma
i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych iich oznaczen w czasie trwania
Robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostana
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do obowigzkow
Wykonawcy.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowigzane do punktdéw pomocniczych, potozonych poza
granicg robot ziemnych.

Maksymalna odleglo$¢ migdzy reperami roboczymi wzdtuz trasy obiektu liniowego w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od
jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy wodociggu lub kanalizacji
i obicktow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty stale na stabilnych, istniejacych
budowlach wzdluz trasy. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozyé w postaci stupkow
betonowych Iub grubych ksztattownikéw stalowych osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni blad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwojnag w nawigzaniu do reperdw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajagce wyrazne ijednoznaczne
okreslenie nazwy repera i jego rzedne;.

Tyczenie osi nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektows oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajacego przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslone;j
w Dokumentacji Projektowej lub przez Inzyniera.

Os$ obiektu lub trasy powinna by¢é wyznaczona w punktach gldéwnych i w punktach posrednich w odleglosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze by¢
wigksze niz 5 cm. Rzgdne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

Dla obiektow nieliniowych nalezy wyznaczy¢ ich potozenie w terenie poprzez:
e wytyczenie osi,

e wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST — 00.

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtlug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie
z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji.

Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i1 dziennikow pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robo6t podano w ST-00.

Odbidr robdt zwigzanych z wytyczeniem w terenie nastgpuje na podstawie szkicoOw i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania roboét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowiazujacymi normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawa platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

o Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

e Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsthuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

o Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

o Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 1983.
e Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGiK 1979.
o  Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

e  Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST -02

ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
KOD CPV - 45111
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (ST — 02) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych, ktére zostang wykonane w ramach przedsigwzigcia:
budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia w Kleczy Dolnej przysidtek Pniaki w ramach zadania:
,,Uporzadkowanie gospodarki wodno-$cickowej w Gminie Wadowice, rejon: Klecza Dolna, Klecza Gorna i
Barwatd Dolny.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST — 02, jako cze¢$§¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych Kontraktem
wskazanym w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegélowe dla robot ziemnych ujgtych
w pkt.1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt ziemnych i obejmuja roboty
wykonywane dla obiektéw ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach przedsigwziecia ,,Uporzadkowanie
gospodarki wodno- $ciekowej w Siemianowicach Slaskich". Zestawienie Dokumentacji Projektowe;
zamieszczono w punkcie 1.3.1 ST-00.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t ziemnych i obejmuja:

e Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektow, usuniecie humusu, wykonanie droég tymczasowych).
e  Wykopy obiektowe.

e  Wykopy liniowe dla kanalizacji, wodociagu, instalacji liniowych, kabli, itp.

e  Wykonanie koryta i podbudowy pod drogi, place i chodniki.

o Ukopy.

e  Wykopy jamiste.

e Wykopy zwigzane z odkopaniem istniejacych obiektow i instalacji przeznaczonych do rozbidrki lub
przelozenia.

e Zasypywanie wykopow i dotow.

e Zabezpieczenie wykopow i istniejacych instalacji podziemnych.
e Formowanie nasypow.

e Formowanie obsypki i podsypki.

e Odwodnienie wykopow.

e  Usunigcie osadow z obiektow.

e Profilowanie i umocnienie skarp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wykopy. Doty szeroko- i wasko przestrzenne dla fundamentéw, lub liniowe dla urzadzen instalacji podziemnych.
Wykop liniowy — jest to wykop wykonywany na waskim lecz dlugim pasie terenu, ktérego zasadniczym
wymiarem jest dlugos¢, np. przy uktadaniu rurociggow lub kanatéw pod powierzchnig terenu, przy wykonywaniu
ulicy lub drogi.

Przekopy. Wykopy podhuzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych.

Ukopy. Migjsca poboru ziemi z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypdéw lub wykonania
zasypow, za§ sam ukop pozostaje bezuzyteczny.
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Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami, glebsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 m’ przy
wykonaniu recznym i 9,00 m” przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym.

Nasypy. Uzytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyz w ktorych grunt jest celowo
zageszczony.

Odklad. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreSlonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pozniejszego zasypania wykopu.

Plantowanie terenu. Wyr6wnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez $cigcie wypuktosci i zasypanie
wglebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m.

Obrobienie z grubsza (z doktadnos$cig do 10 cm) lub na czysto (z doktadnoscia do + 5 cm) powierzchni. Reczne
obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu.

Wskaznik zageszczenia gruntu. Wielkos¢ charakteryzujaca zageszezenie gruntu, okreslona wg wzoru:
I;=P4/ Py

gdzie:

P, -gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m’),

Pg. -maksymalna gesto$¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN. Badania probek gruntu., stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych.

Wskaznik réznoziarnistosci. Wiclko$¢ charakteryzujaca zaggszczalno$é gruntdw niespoistych okre§lona wg
wzoru:

U=d /d 1o
gdzie:
d 6o - Srednica oczka sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
d 19 - Srednica oczka sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.

1.5. Ogoble wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych i poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

Wykonawca przed rozpoczgciem robdt wykona obliczenia $cianek szczelnych dla odwodnienia wykopow dla
przyjetej technologii wykonania robot.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta pozyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposdb ciagly spelniaja zalozone wymagania w czasie postgpu robot.

2.2. Wymagania ogdéine dla materiatéw do budowy nasypéw

Do wykonania nasypow nalezy stosowaé wylacznie grunty, ktore spetniajg wymagania zawarte w BN-72/8932-01
i s3 zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopdw, ukopdw i1 miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane
w haldy 1 wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot.
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Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na terenie budowy beda wykorzystane do robot lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub polecen Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w Dokumentacji Projektowe;.

Przydatno$¢ gruntéw z wykopow do wykonania nasypow okresli laboratorium Wykonawcy, zgodnie z:

e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

e PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania wiasciwosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.

e PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Grunty do wbudowania powinny charakteryzowac si¢ nastgpujacymi wskaznikami:
e wskaznik roéznoziarnisto$ci > 5,

e wskaznik piaskowy > 35,

e wodoprzepuszczalnos¢ K > 8 m/dobg.

Grunty z wykopu muszg uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

2.3. Materialy stosowane do robét ziemnych

Do Robét ziemnych maja zastosowanie:

e  Grunty z wykopow i ukopdw - do wykonania nasypow i zasypywania wykopow.

e Grunty kategorii III z ukopu - spelniajagce wymagania PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania.

e Kruszywa naturalne - spelniajace wymagania:

- PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

- PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.
e Rury drenarskie karbowane z PVC.
e Rury z tworzyw do odprowadzenia wody.
e Faszyna.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawcg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek i formowania nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wowczas gdy stanowia nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopow nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych,
zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych Kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze Zzrédet wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny byé wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terenow z przeznaczeniem na odklad nalezy do obowigzkoéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono
tego inaczej w Kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiaru wilgotnosci.

W przypadku stosowania materialdw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia
wszystkich zastrzezen dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiatow,
okreslonych w BN-72/8932- 01.

3. SPRZET

3.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST - 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét.
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Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskatl akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.2. Sprzet do Robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania ze
sprzetu do:

e (Odspajania i wydobywania gruntéw (narzgdzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.).

e Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji, itp.).

e Sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

e Sprzetu do wiercen.

3.3. Sprzet do robot odwodnieniowych i zabezpieczajgcych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t odwadniajacych i zabezpieczajacych powinien wykazaé si¢
mozliwos$cig korzystania min. z nastgpujacego sprzgtu:

e drenaz — sgczki ceramiczne, z tworzyw sztucznych,

e Scianki szczelne — z ksztattownikow stalowych, blach gietych na zimno,

e iglofiltry z rurek stalowych lub z tworzyw sztucznych,

e studnie wiercone z rur stalowych z filtrem,

Obudowy (oszalowanie) wykopow. Pionowe obudowy $cian wykopoéw pod rurociagi i studzienki moga by¢
wykonane z bali drewnianych, pali szalunkowych (wyprasek) oraz deskowan systemowych skladajacych si¢
z réznych elementdw obudowy (np. ptyta podstawowa, stupy, rozpory itp.) lub tzw. szalunkéw przesuwnych.
W zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkow terenowo-wodnych (po dokonaniu obliczen statycznych naporu
gruntu) nalezy dobra¢ odpowiedni zestaw elementéw obudowy wykopu dla okreslonej glgbokosci. Nalezy Scisle
przestrzega¢ wytycznych producenta odpowiednich obudéw wykopow.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktore
uzyskaly akceptacj¢ Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisdéw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Przewidywane do uzycia $rodki transportowe to:
e Samochody dostawcze dla materiatéw drobnych i pomocniczych.

e Samowyladowcze S$rodki transportu (samochody, ciagniki z przyczepami, posiadajacymi odpowiednie
zabezpieczenia skrzyni fadunkowej dla transportu mas ziemnych i odpadow).

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robdt podano w ST-00.

5.1. Przygotowanie terenu robét

Roboty zwigzane ze stabilizacja i oznaczeniem geodezyjnym tras oraz roboczych punktow wysokosciowych beda
wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwiazane z wytyczeniem oraz okresleniem wysoko§ciowym. powyzszych
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elementow trasy wykonywane beda specjalistycznym sprzgtem geodezyjnym przeznaczonym do tego typu robot
(niwelatory, teodolity, dalmierze, tyczki, taty, taSmy stalowe.) gwarantujacym uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.

Przygotowanie terenu rob6t powinno by¢ poprzedzone doktadnym rozpoznaniem istniejacych na nim budowli
wraz z instalacjami i urzadzeniami oraz wysokiej roslinnosci. Polega ono gtéwnie na:

e zabezpieczeniu lub usunieciu istniejacych w terenie urzadzen technicznych,

e zabezpieczeniu lub usunigcie drzew i krzewow, zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi w Dokumentacji
Projektowe;j,

e zabezpieczeniu kanatu przed zaktoceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wod,

e usunigciu darniny i gleby z terenu przyszltych Roboét - do ponownego wykorzystania nalezy je sktadowaé w
poblizu, a ptaty darniny w stosach winny by¢ zwrécone murawa ku sobie,

e zabezpieczeniu osnowy geodezyjne;j.

Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace poézniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw i budowli zasadnicze linie budynkéw i krawedzi
wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych
robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku
budowy.

Tolerancje tyczenia Robot ziemnych sg nastepujace:

e Obrys wykopu: + 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zalamania.
e  Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej: = 10 cm.

e Rzedne robot ziemnych: +1 cm i — 3 cm w stosunku do projektowanych.

e Szeroko$¢ wykopu: + 10 cm.

e Pochylenie skarp nie wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.

e Maksymalna nierownosci powierzchni skarp: £ 5 cm przy pomiarze tata 3-metrows.

5.2. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w Dokumentacji
Projektowej Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopoéw i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robodt spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktoére spowoduje ich dlugotrwala
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

5.3. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopow nalezy wykonaé¢ zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami w Dokumentacji Projektowe;.

Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresji,
moga wystepowac trzy metody odwodnienia:

e powierzchniowa

e drenazu poziomego

e depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Dla kanatow budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwg filtracyjna z thucznia
lub zwiru grubosci 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie
do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co okoto 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg
robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresj¢ statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowac typowe
zestawy iglofiltrow o glgbokosci 5-6 m montowane za pomoca wptukiwanej rury obsadowej $rednicy 150 mm.
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Igtofiltry wptukiwa¢ w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego iglofiltra
nalezy przeprowadzi¢ prob¢ pompowania w czasie 6 godzin za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia
stalego wydatku wody i prawidlowosci obsypki filtracyjne;j.

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie
wykonywania robot.

5.4. Wykopy

Wykonanie wykopow

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla Dokumentacja Projektowa. W wykopach wykonywanych
mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3-0,6 m (w zaleznos$ci od rodzaju gruntu), nalezy usungé z duza
ostroznoscia niekiedy nawet recznie i pod nadzorem geologiczno - inzynierskim. W gruntach wrazliwych
strukturalnie (pgczniejacych, lasujacych sie lub szybko rozmakajacych) warstwe nalezy usunaé na krotko przed
przystapieniem do robot. Dla gruntéw trudnoodspajalnych, skalistych, itp. nalezy zastosowaé metody
wykonywania wykopow zgodne z Dokumentacjg Projektowa o zatozonej skutecznosci wykonywania robot. Pod
shupy, ogrodzenia, itp. wykopy moga by¢ wykonywane wiertnicami. Wykopy o glebokosci ponizej 1,5 m musza
by¢ wykonywane jako umocnione.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy
zagescic.

Wykopy otwarte nie obudowane o $cianach pionowych.

Wykopy o $cianach pionowych bez obudowy mozna wykonywac tylko w gruntach o normalnej wilgotnosci, gdy
nie wystepuja wody gruntowe, a teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o szerokosci
rownej co najmniej glebokosci wykopu H. Dopuszczalne glebokosci wykopodw o $cianach pionowych w gruntach
okreslonych wg PN-86/B-02480 wynosza:

e w gruntach skalistych litych — 4,0 m,

e w gruntach bardzo spoistych zwartych — 2,0m,

e w gruntach pozostatych — 1,0m.

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta).

Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed
zalaniem wodg opadowa odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunigta goérna krawedzig obudowy 15 cm
ponad teren. W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej obnizenie
poziomu wody powinno by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Umocnienie $cian wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z czgécig konstrukeyjng opracowania.

Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystapienia zagrozen dla statecznosci budowli, osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych (kurzawka,

zrodto) nalezy:

e wstrzymaé wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze wzgledow
bezpieczenstwa obszar zagrozony ruchami gruntu zabezpieczy¢ przed dostgpem ludzi,

e zabezpieczy¢ miejsce, w ktdrym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez
utozenie geowldkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospotki lub drobnego zwiru),

e zawiadomi¢ Inzyniera, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ $rodki zaradcze, a jesli to
konieczne nalezy zasi¢ggnaé rady ekspertow.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociagi, niewypaty, itp. nalezy:
e przerwac roboty,

e zawiadomi¢ wilasciciela nieruchomosci lub instalacji, Inzyniera i odpowiednie wtadze administracyjne,
e zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i zwierzat.

Wznowienie rob6t budowlanych na odcinku, na ktérym wstrzymano roboty, moze nastapi¢ za zgoda Inzyniera
w porozumieniu z wlascicielami nieruchomosci, instalacji lub wilasciwych wiladz ipowinny by¢é one
przeprowadzone wedtug ustalonych z nimi wskazéwek.

Wymagania odnos$nie doktadnos$ci wykonania wykopow w stosunku do wymagan projektu:

e Pochylenie skarp - nie wigcej niz o 10 %.
e Spadki podtuzne dna wykopdw liniowych dla rurociggéw i kanatow: + 3cm.

e Rzedne dna wykopdéw obiektowych: £+ 3cm.
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Wymiary wykopow.

Wymiary wykopow okreslono w ponizszych tabelach. W tabeli pierwszej przedstawiono minimalng szerokos¢
dna wykopu w zalezno$ci od $rednicy nominalnej przewodu DN wg PN-EN 1610:2002, natomiast w drugiej
tabeli — minimalng szeroko$¢ dna wykopu w zaleznosci od jego glebokosci wg DN wg PN-EN 1610:2002.

Minimalna szeroko$¢ wykopu (OD + x) [m]
DN Wykop oszalowany B> 60§Vykop n1e|0szalowan)l; < 60°
DN <225 OD + 0,40 OD + 0,40
225 <DN <350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40
350 < DN <750 OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40
700 <DN <1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40
DN > 1200 OD + 1,00 OD + 1,00 OD + 0,40

W podanych wielkosciach OD + X, X/2 jest rowne minimalnej przestrzeni roboczej migdzy rurg a Scianka
wykopu lub jego oszalowaniem.

Gdzie:

OD - jest zewnetrzng $rednicg przewodu, w metrach

B — jest katem nachylenia §ciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu

5.5. Nasypy i zasypywanie wykopow

Przygotowanie podloza pod nasyp obejmuje:

e Usunigcie darniny i ziemi roslinnej oraz usuniecie i wymiang gruntdéw stabych, np. torfow, namulow
organicznych, itp., zgodnie z Dokumentacjg Projektows. Ksztatt podtoza powinien uwzgledni¢ przewidywane
projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaze, ubezpieczenia stopy, itp.

e Zageszczenie wierzchniej warstwy podloza do osiagnieccia wymagan jak dla nasypu, a nastgpnie
powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego zwigzania z nasypem.

Ogodlne zasady wykonywania nasypow.

Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubosci. Dla zapewnienia dobrych warunkéw
odwodnienia powierzchniowego od wod opadowych warstwy powinny posiadaé nachylenie do okoto 5%
w kierunku poprzecznym.

Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ ukladana po osiggnieciu wymaganego zageszczenia warstwy
poprzednie;j.
Grubo$¢ warstw w zalezno$ci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajacych okresla si¢ na podstawie probnego
zageszczenia.

Dla uniknigcia przestojow odcinek robot nalezy podzieli¢é na czgéci, tak aby procesy wbudowywania gruntu,
zageszczania 1 kontroli jako$ci mogtly by¢ realizowane w tym samym czasie.

Nachylenie i linie skarp oraz rzedne korony okresla projekt. Ksztalt nasypu powinien uwzgledni¢ poprawki na
osiadanie podtoza i korpusu.

Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z projektem. Przy wykonywaniu nasypu z réznych
gruntéw gdy projekt nie okresla miejsca ich wbudowania nalezy przestrzega¢ nastepujacych warunkow:

e grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ ukltadane w S$rodkowej czesci nasypu, agrunty bardziej
przepuszczalne blizej skarp,

e grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajacych filtracje lub poslizg,

e w sgsiadujacych ze soba czesciach nasypu grunty powinny mie¢ takie uziarnienie, aby na skutek dziatania
filtracji nie powstaly odksztatcenia w postaci kawern i rozmy¢.

Whbudowanie i zageszczenie gruntu.

Grunt wbudowany i rozlozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zaggszczenia powinien posiadaé
wilgotnos¢ naturalna W, zblizong do optymalnej W., okreslonej wedtug normalnej metody Proktora.

Zaleca si¢ aby:
e dla gruntow spoistych wilgotno$¢ W, byta w granicach W, + 2%,

e dla pospolek, zwirdw i rumoszy gliniastych wilgotnos¢ W, > 0,7 W, przy czym gorna granica wilgotnosci
zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych.
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W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotno$¢ znacznie wyzsza od dopuszczalnej przed wbudowaniem
nalezy przesuszy¢ go na odktadzie. Przy wilgotnosci niewiele przekraczajacej dopuszczalng (do 2%), mozna grunt
wbudowaé w warstwe i pozostawi¢ w stanie nie zaggszczonym do czasu obnizenia wilgotnosci.

Jezeli grunt posiada wilgotnos$¢ naturalng mniejsza od dopuszczalnej nalezy go nawilzyc.

Zaggszczanie gruntu o wilgotnosciach naturalnych wykraczajacych poza podane wyzej granice mozliwe jest
w nastepujacych przypadkach:

e zastosowania odpowiedniego sprzetu, ktory umozliwi uzyskanie zageszczenia zgodnego z wymaganiami,

o gody objetos¢ nie odpowiadajacego wymaganiom gruntu jest niewiclka, mniejsza od objetosci warstwy,
a wyniki zageszczenia beda zgodne z wymaganiami.

Grunty spoiste uzyte do budowy nasypdéw i zasypywania wykopow nie powinny zawiera¢ bryl i kamieni

o wielkos$ci wigkszej od potowy grubosci warstwy zaggszczane;j.

Jako$¢ zageszczenia okresla si¢ uzyskanym stopniem zageszczenia I, lub wskaznikiem zaggszczenia I
w zalezno$ci od rodzaju wbudowanego gruntu.

Nie nadajg si¢ do zasypywania wykopoéw (doldw) i wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone (gruzem,
odpadkami, czgSciami roslinnymi itp.), grunty ktorych jakosci nie mozna skontrolowaé oraz grunty zamarznigte.
Nie nadajg si¢ rowniez do wbudowania bez specjalnych zabiegow grunty:

e zawartosci cz¢$ci organicznych wigkszej niz 3%,

e zawartosci frakcji ilastych powyzej 30%,

e spoiste w stanie plynnym, migkkoplastycznym, zwartym.

Okresy pomigdzy zakonczeniem procesu zageszczania warstwy gruntu spoistego, a utozeniem warstwy nastepne;j
powinny by¢ odpowiednio kroétkie, aby nie nastepowata zmiana wilgotnosci gruntu pod wplywem warunkow
atmosferycznych. W przypadkach gdy ze wzglgdow organizacyjnych powyzszy warunek nie moze by¢ spelniony
zageszczong, warstwe gruntu nalezy zabezpieczy¢.

Podczas opadow atmosferycznych wykonywanie nasypow z gruntdw spoistych powinno by¢ przerwane,
a powierzchni¢ warstwy nalezy uwatowaé walcem gladkim, aby mozliwy byl tatwy sptyw wody opadowej. Dla
ochrony przed opadami mozna tez stosowaé przykrywanie zaggszczonego pasa gruntu folig lub plandekami.
Podczas mrozéw, nasypy z gruntdw spoistych powinny by¢ zabezpieczone przed przemarzaniem. W przypadku
gdy wykonanie zabezpieczenia nie jest mozliwe przemarzni¢ta warstwa gruntu o grubosci ustalonej na podstawie
badan powinna by¢ usunigta.

Nasypy z gruntow sypkich mozna wykonywa¢ jedynie w przypadku mozliwosci uzyskania wymaganego
zageszczenia.

Dostawy materialu na nasypy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z ustalong w programie
zapewnienia jakosci czestotliwo$cig laboratoryjnych badan kontrolnych.

Wyniki tych badan nalezy przekazywa¢ w okreslonym trybie nadzorowi. W umowie z dostawca (producentem)
oraz w programie zapewnienia jako$ci nalezy jednoznacznie okresli¢ sposob postgpowania w przypadku dostawy
materiatu niezgodnego z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Pochodzenie materiatu i jego jako$¢ powinny by¢
wczesniej zaaprobowane przez Inzyniera. Wykonawca powinien zaproponowaé zrdédlo (zrodla) dostaw
materiatdw oraz przedstawi¢ wyniki badan jako$ci w ramach programu zapewnienia jakoS$ci.

Zageszczenie gruntOw - wymagania techniczne

Wskaznik zageszczenia gruntow okreslany wedlug normy BN- 77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia
gruntu z dopuszczeniem aparatow izotopowych powinien wynosié:

o dla ciagdw komunikacyjnych zgodny z warunkami zarzadcow, lecz nie mniej niz Is =1,02 (Ip =1,00),

o dla nasypow, zasypanych wykopow i dotdw w goérnej warstwie o grubosci 1,2 m Is >1,00 (Ip >0,88) w nizej
lezacych warstwach Is >0,92 (I >0,4).

Wskaznik zageszczenia gruntow w podiozu nasypow do glebokosci 0,50 m od powierzchni terenu powinien

wynosi¢ nie mniej niz Is >0,92 (Ip >0,4).

Zageszczenie nalezy kontrolowa¢ nie rzadziej niz 1 raz w 3 punktach na 500 m? warstwy.

Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zaggszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej. Wilgotno$é optymalng
gruntu i jego gestos¢ nalezy okresli¢ laboratoryjne wg PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek
gruntu.
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5.6. Scianki szczelne
Scianki szczelne nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa i postanowieniami normy
PN-EN 12063:2001.

W celu uzyskania odpowiedniej doktadnosci wykonania $cianki szczelnej nalezy wykonaé istosowaé ramy
prowadzace. Ramy prowadzace powinny by¢ stabilne, odpowiednio mocne iustawione na poziomach
zapewniajacych mozliwo$§¢ poziomego i pionowego osiowania grodzicy w czasie zaglebiania.

5.7. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem
W miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce istniejaca
infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inzyniera o wykonywanych pracach zabezpieczajacych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ na okres wykonywania robot poprzez zatozenie
korytka ostonowego i podwieszenie na catej dlugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie
podpor. Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni
sposob wykonania zabezpieczenia.

W miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystgpieniem do robdt ziemnych
Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczy¢ poprzez zaktadanie rur ochronnych na
rurze istniejacej (rur¢ ostonowa dwudzielng taczong na $ruby) lub na projektowanym uzbrojeniu rurg szczelng w
przypadku zblizenia do istniejacego gazociagu.

5.8. Tymczasowe drogi kotowe
Nawierzchni¢ z ptyt prefabrykowanych nalezy uklada¢ sprzetem mechanicznym na uprzednio wyréwnanym
terenie 1 odpowiednio przygotowanej warstwie odsaczajacej z piasku.

Przy skrajnych krawegdziach jezdni nalezy wykonaé opaski z gruntu miejscowego a styki ptyt i otwory zamuli¢
gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni podsypke nalezy usunaé, teren wyrownac i odtworzy¢
do stanu zastalego. Biezgce utrzymanie drogi obejmuje jej systematyczne oczyszczanie oraz wymiang
uszkodzonych elementow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.

6.1. Sprawdzanie rob6t pomiarowych

Sprawdzanie robo6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujacych zasad:
e robocze punkty wysoko$ciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego odcinka,

e wyznaczenie nasypéw 1 wykopow nalezy sprawdzi¢ tasma i szablonem z poziomicg co najmnigj
w 5 miejscach oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzié, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykonczenia odpowiada
on wymaganiom, oraz czy dokladno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych lub odpowiednich normach.

6.3. Sprawdzenie wykonania nasypow i wbudowanego gruntu

6.3.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot

e Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez Inzyniera, na biezgco, w miar¢ postepu
robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialdw izgodnosci wykonywanych robdt ziemnych
z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.
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e Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia zgodnosci warunkéw geotechnicznych z podanymi
w projekcie 1 ustalenia ewentualnych zmian, sprawdzenia, czy wykonano zaggszczenie podloza pod nasyp
zgodnie z wymaganiami.

e Badanie dostaw materialdw na nasyp: przydatnosci gruntow do budowy nasypu jak rowniez zasypania
wykopu powinna by¢ okreslona w metodami makroskopowymi na probkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden
raz na 300 m’.

e Sprawdzenie zageszczenia gruntdéw: Wykonawca w trzech punktach na 500 m® nasypow i jeden raz na kazde
100 mb zasypania wykopu po instalacjach zbada wskaznik zageszczenia podioza. Oznaczenie wskaznika
zageszezenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug BN-77/8931-12.

e Biezaca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robo6t ziemnych: Wykonawca zobowigzany jest
sprawdza¢ na biezaco wilgotnos$¢ zaggszczanego gruntu, grubos$é zageszezanego w nasypie i wykopie gruntu
oraz wskaznik zaggszczenia gruntu, tak aby spetni¢ wymagania podane Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robo6t Budowlanych.

e Biezaca kontrola Inzyniera: kontrola obejmuje na biezaco wizualne sprawdzenie wszystkich elementdéw
procesu technologicznego oraz zaakceptowanie wynikow badan laboratoryjnych Wykonawcy, a w przypadku
watpliwosci Inzynier, na koszt Wykonawcy, wykona badania sprawdzajace.

6.3.2. Kontrola jakosSci materiatéw na nasypy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i prowadzi na swdj koszt kontrole ilosciows i jakoSciows
ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowa¢ w programie zapewnienia jakosci i uzgodnic¢
z Inzynierem.

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w niniejszej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, a czgstotliwo$¢ ich wykonywania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych 1ireprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych lub
zgromadzonych materiatbw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym
w programie zapewnienia jakosci.

Jesli Wykonaweca robét nie dysponuje mozliwoséciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych to powinien
W programie zapewnienia jako$ci zaproponowaé wykonawce badan do akceptacji Inzyniera.

Jesli Inzynier uzna to za uzasadnione i konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce, moze
prowadzi¢ dodatkowe badania materiatéw na koszt Wykonawcy.

W kazdym przypadku wystapienia watpliwosci co do jakoSci dostarczonych materiatow, dostawy watpliwej
jakosci nie nalezy wbudowywagé, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykonaé badania laboratoryjne
w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci. Dalsze postgpowanie w zaleznosci od wynikow
badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakoSci.

Badania podstawowych cech dostarczanych materiatdw prowadzi Wykonawca z cze¢stotliwoscia i w zakresie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Minimalny zakres badan dla materialtow do wbudowania, oraz minimalna ich cze¢stotliwos$¢ akceptowana przez
Inzyniera powinna obejmowad: badanie uziarnienia, wskaznika rdznoziarnistosci, wskaznika piaskowego,
wodoprzepuszczalnosci.

6.3.3. Badania w czasie odbioru zasypanych wykopoéw

1) W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:
a) dokumentéw kontrolnych,
b) zaggszczenia gruntow,
¢) wykonania skarp.
2) Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:
a) oznaczen laboratoryjnych,
b) dziennika budowy,
¢) dziennikéw laboratorium Wykonawcy,
d) protokotéw odbioru Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

e) Sprawdzenie zageszczenia gruntow
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Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.

Badania zaggszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza si¢ w goérnych warstwach korpusu ziemnego do
glebokosci okoto 1,0 m ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodza
watpliwosci co do wlasciwego zagegszczenia gruntu w tych warstwach.

Zaggeszczenie gruntdw na ocenianym odcinku uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami, jesli wskazniki zageszczenia
spelniaé¢ beda warunek - I nie mniejsze niz wymagane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

6.4. Sprawdzenie usunigecia humusu

Kontroli podlega w szczego6lnosci zgodno$¢ wykonania robot z Dokumentacja Projektowa w zakresie:
e powierzchni zdjecia humusu,

e grubosci zdjetej warstwy humusu,

e prawidlowos$ci pryzmowania humusu.

Kontroli podlega rowniez zgodno$¢ wykonania robdt z norma PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.
Obmiar prowadzony begdzie wedtug ponizszych wymagan:

e Objetosci beda wyliczone w m® jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj wedlug objetosci wykopu
w stanie rodzimym.

. . . . . . 2 - rr . rr 3
e Powierzchnia usunig¢cia humusu wyliczona bgdzie w m” jako dlugos$¢ pomnozona przez szeroko$¢ pomierzona
w migjscach o wymaganej glebokosci.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcg sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.

e PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

e BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

e PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

e PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

51

STWiORB



Opis przedmiotu zaméwienia — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz.U.01.118.1263.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-03

ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE
KOD CPV - 45223
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 03) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t betonowych i zelbetowych, ktdre zostang wykonane w ramach
przedsigwzigcia: budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig w Kleczy Dolnej przysiotek Pniaki w
ramach zadania: ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno-$cickowej w Gminie Wadowice, rejon: Klecza Dolna,
Klecza Goérna i Barwatd Dolny.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych ST — 03, jako cze¢$§¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych Kontraktem
wskazanym w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegélowe dla robdt betonowych
i zelbetowych ujetych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie robot betonowych i zelbetowych ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach przedsigwzigcia
,,Uporzadkowanie gospodarki wodno- $ciekowej w Siemianowicach Slaskich". Zestawienie Dokumentacji
Projektowej zamieszczono w punkcie 1.3.1. ST-00.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg min.:

e przygotowanie zbrojenia,

e montaz zbrojenia,

e montaz akcesoriow,

e przygotowanie mieszanki betonowe;j,

e wykonanie deskowan i rusztowan wraz z usztywnieniem,
o ukfadanie i zaggszczaniem mieszanki betonowej,

e pielggnacj¢ betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Beton zwykly. Beton o gestosci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych.

Beton towarowy. Mieszanka betonowa wykonana przez jednostke nie bedaca wykonawca robot dostarczana na
budowg specjalistycznymi Srodkami transportu.

Mieszanka betonowa. Mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaprawa. Mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos$¢ betonu. Stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchtonaé beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci. Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesi¢ciokrotng warto§¢ ci$nienia wody w MPa,
dziatajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci. Symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dzialania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu. Symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymalosci na
$ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang RbG w MPa.
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Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych i poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonania robot betonowych i zelbetowych wedtlug zasad Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i spelniaé¢ ponizsze
wymagania.

Stal zbrojeniowa
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu
stosuje si¢ stal klas i gatunkow zgodng z Dokumentacja Projektowa spetniajaca wymagania norm:

e Prety okragle zebrowane ze stali gatunku minimum RB5S00W/BSt500S.
e Prety okragle zebrowane ze stali gatunku minimum 18G2- PN-H-84023/06.
e Prety okragle gladkie ze stali gatunku St0S i St3SX- PN-H-84023.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-H-93215. Przeznaczona do
odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym maja by¢ podane:

® nazwa wytworcy,

e oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

e numer wytopu lub numer partii,

o wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny w/g analizy wytopowej,
e masa partii,

e rodzaj obrobki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub krggu pretow (po dwie do kazdej
wigzki) muszg znajdowacd si¢ nastepujace informacje:

e znak wytworcy,

e S$rednica nominalna,

e  znak stali,

e numer wytopu lub numer partii,

e znak obrobki cieplne;.

Beton

Do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych ma zastosowanie beton o wiasciwosciach icechach
okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Cement

Do produkcji mieszanki betonowej nalezy stosowac cementy speiniajace wymagania podane w Dokumentacji
Projektowej i w normie PN-EN 197-1:2002 Cement Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku. Zmiana wybranego i zaakceptowanego dostawcy cementu wymaga uzgodnienia
z Inzynierem. Dostarczone przez dostawce atesty cementu podajace rodzaj, marke, date produkcji itp. powinny
by¢ przechowywane przez Wykonawcg robot.

Woda

Do produkeji mieszanki betonowej oraz do pielggnacji betondéw musi by¢é uzywana woda spekniajagca warunki
podane w normie PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Kruszywa
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Do betonéw nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne naturalne lub tamane spelniajace wymagania normy
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (EN 12620:2002):

e kruszywa drobnoziarniste 0-2 mm, gdzie zawarto$¢ frakcji do 0,063 mm nie powinna przekraczac 4%,

e kruszywa grube 2-32 mm, gdzie zawartos¢ frakcji do 0,063 mm nie powinna przekracza¢ 2%, a zawartos$c¢
ziaren ptaskich badz wydtuzonych nie powinna przekracza¢ 15%.

Zawarto§¢ zanieczyszczen organicznych w kruszywie okreslana wedlug normy nie powinna wywotywaé
ciemniejszego zabarwienia roztworu nad badanym kruszywem niz barwa wzorcowa. Zawarto§¢ wagowa ziaren
powyzej 2 mm w piasku nie powinna przekracza¢ 10%. Dostarczone kruszywo powinno by¢ zaopatrzone przy
kazdej dostawie w za§wiadczenie (atest) zawierajace miedzy innymi nazwe producenta, wielkos¢ dostawy, wyniki
badan itp. Zaswiadczenia takie powinny by¢ przechowywane w laboratorium budowy i u Wykonawcy przez caty
okres trwania budowy.

Domieszki do betonu

Dopuszcza si¢ stosowanie w mieszankach betonowych domieszek w celu:

e zmiany warunkdéw wigzania i twardnienia betonu np. opdznienia czasu wigzania mieszanki,

e uplastycznienia mieszanki betonowej - poprawienia wodoszczelnosci betonu - zwigkszenia mrozoodpornosci.
Wszystkie dodatki nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta i laboratorium.

Warunkiem dopuszczenia dodatku do stosowania jest przedstawienie przez wytworce i laboratorium
dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametroéw przez beton w ktérym zastosowano dodatek.

Wymagania dla mieszanki betonowej

e Zawarto$¢ kruszywa o uziarnieniu < 0,25mm w mieszance betonowej nie moze przekroczy¢ 6%.
e Punkt piaskowy zastosowanych kruszyw winien wynosi¢: pp=35+37%.

e Do wykonania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wolnowigzacy, o niskim cieple hydratacji, cement
hutniczy.

e Zawarto$é cementu w mieszance betonowej winna byé zawarta pomiedzy 270 + 400 kg/m”.

e  Wskaznik wodno - cementowy nie powinien przekracza¢ wartosci 0,45.

e Nasigkliwo$¢ betonu — max. 5%.

e Kruszywo grube winno by¢ marki nie mniejszej niz 20.

e Wymagana konsystencja — gestoplastyczna.

Akcesoria

e Tasmy dylatacyjne z PVC odpowiedniej szerokosci lub tasmy pegczniejace na bazie kauczuku.
e Akcesoria projektowane indywidualnie zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Materialy pomocnicze

e Elektrody odpowiednie do gatunku faczonych stali.
e  Drut migkki, $rednicy do 1,6 mm.
e Dystanse — elementy betonowe lub plastykowe.

e Sklejka i drewno do deskowania elementéw drobnych i na uzupehienie deskowan systemowych.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien byé zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Deskowania

Deskowania i zwigzane z nim rusztowania powinny by¢ systemowe, zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmienno$¢ uktadu
oraz bezpieczenstwo konstrukcji w czasie ich eksploatacji. W przypadku zaistnienie koniecznosci wykonania
deskowan $cian komodr i zbiornikéw nalezy stosowaé deskowania wielkowymiarowe, a dla pozostatych
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elementow deskowania systemowe drobnowymiarowe spelniajgce wymagania okreslone w normie
PN-EN 12812:2005 (U) Deskowania. Warunki wykonania i ogolne zasady projektowania.

Pompy do podawania betonu

Pompy do podawania betonu winny spetnia¢ wymagania specjalistyczne.

Sprzet drobny

Wykonawca robot betonowych i zelbetowych powinien dysponowaé co najmniej nastgpujacym sprzetem
drobnym:

e wibratorami pograzalnymi i listwowymi,

e zacieraczkami do betonu,

e zageszczarkami plytowymi,

e gictarkami, prosciarkami i nozycami mechanicznymi.

Wytwornia betonu powinna by¢ zlokalizowana jak najblizej od miejsca wbudowania, tak aby transport mieszanki
byt mozliwie jak najkrotszy. Podczas transportu nie moze nastapi¢ wigzanie cementu i musi zosta¢ zachowana
jednorodnos¢ mieszanki.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktore
uzyskaty akceptacj¢ Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek).
Ilo$¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu wigzania betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

e 90 minut — przy temperaturze +15°C,

e 60 minut — przy temperaturze +20°C,

e 30 minut — przy temperaturze +30°C.

Pojazdy stuzace do transportu powinny spetniaé warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robo6t podano w ST-00.

Prace betonowe i zelbetowe winny odpowiadac:

e Jako$¢ betonow wedlug PN-EN 206-1:2003.

e Prace betonowe wedlug PN-84/B-03264 oraz PN-63/B-06251.

e Szczelno$¢ zbiornikéw zbadaé zgodnie z norma PN-B-10702:1999. Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki.
Wymagania i badania przy odbiorze.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.
e Roboty ziemne. Wymagania dla prob i odbiorow wg PN-B-06050:1999.

e Instrukcja 240 ITB. Instrukcja ITB nr 156/87. Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji
betonowych i zelbetowych.

Konstrukcje stalowe winny odpowiadac zaleceniom normy PN-B-06200:2002 - Konstrukcje stalowe budowlane.
Wymagania 1 badania. oraz normom branzowym odnos$nie wykonania robot spawalniczych
(PN-75/M-69014-69016, PN-M-69021:1974).
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5.1. Roboty zbrojarskie

Przewozenie stali na budowe powinno odbywac si¢ w sposob zabezpieczajacy ja od odksztalcen i zanieczyszczen.
Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozjg w okresie przed wbudowaniem w zwigzku
zczym nalezy dazyé, by stal byla magazynowana w miejscu nie narazonym na dzialanie warunkow
atmosferycznych.

Prety zbrojenia, przed ich obrobka i ulozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z wszelkich zanieczyszczen. Stal
pokryta rdza oczyszcza si¢ szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego prgtow. Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone nalezy
odmrozié. Prety, uzywane do produkcji zbrojenia, powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego
wykrzywienia nie powinna przekracza¢é 4 mm, w przypadku wigkszych odchylek stal zbrojeniowa nalezy
prostowac.

Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy zatozeniu maksymalnego wykorzystania materiatdéw. Prety ucina sie przy
pomocy nozyc mechanicznych z dokladno$cia do lem. Gigcie pretow nalezy wykonywaé zgodnie
z Dokumentacja Projektowa. Srednice odgiecia pretdw zbrojenia gtéwnego winny spelniaé wymagania normowe.

Montaz zbrojenia i akcesoriow nalezy wykonywac bezposrednio na lub w deskowaniu. Dla zachowania wlasciwe;j
grubosci otulenia pretow betonem nalezy stosowaé podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego lub betonu.
Stosowanie innych sposobdéw zapewnienia otuliny, a szczegolnie podktadek z pretéw stalowych Iub drewna jest
niedopuszczalne. Otulina zbrojenia musi spelniaé wymogi normowe i1 wynosi¢ nie mniej niz podano
w Dokumentacji Projektowe;j

Zbrojenia elementéw drobno wymiarowych powinny by¢ wykonane w wytworni przyobiektowej, a nastepnie
montowane w miejscach wbudowania. Uktad i rozmieszczenie zbrojenia konstrukcji musi umozliwia¢ jego
doktadne otoczenie przez jednorodny beton, w celu uzyskania odpowiedniego otulenia pr¢téw. Po ulozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretdw o innej srednicy niz przewidziane w Dokumentacji Projektowej, jak
i zastosowanie innego gatunku stali. Zmiany te wymagaja pisemnej zgody Inzyniera.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na podtozu (deskowaniu) i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

5.2. Roboty betonowe i zelbetowe

Wykonawca przed przystapieniem do betonowania powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji projekt
technologiczny betonowania, ktory okresla¢ bedzie kolejno$¢ betonowania iczas wykonania robdt oraz
planowany termin rozebrania deskowania (i/lub rusztowania).

Wykonawca dostarczy Inzynierowi projekt sktadu mieszanki betonowej oraz wyniki badan laboratoryjnych
poszczegolnych sktadnikow oraz probki betonowe do wykonania badan kontrolnych przez Inzyniera.

Wykonanie mieszanki betonowej klasy B15 i1 wyzszej winno odbywac si¢ w warunkach przemystowych
wylacznie w weztach betoniarskich.

Podloza i podbudowy betonowe nalezy wykonywaé z betonu, klasy okreslonej w Dokumentacji Projektowej,
zatartego na gladko. Podloze winno by¢ utozonego na zaggszczanej podsypce lub na nienaruszonej warstwie
gruntu rodzimego.

Budowe rusztowan i deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz/lub wedlug wymagan
normie PN-EN 12812:2005 (U). Nalezy stosowa¢ deskowania irusztowania inwentaryzowane wielokrotnego
uzytku, a jedynie do ich uzupekienia mozna uzywac drewna i sklejki.

Rozbiorka deskowania moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu. Rozebranie
deskowania konstrukcji jest mozliwe po osiagnigciu przez beton 70% gwarantowanej wytrzymalosci. Deskowania
nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod Scistym nadzorem technicznym, unikajac zachwiania statecznosci rozbieranych
konstrukcji.

Przed betonowaniem elementéw zbiornikow nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione
w betonie (przejscia szczelne), oczysci¢ deskowanie i je nawilzy¢, deskowania powlec Srodkiem adhezyjnym oraz
wykona¢ montaz zbrojenia. Grubo$¢ otuliny zbrojenia musi spetniaé wymagania Dokumentacji Projektowe;j
i odpowiednich norm. Nalezy rowniez wykona¢ uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji.

Do ukfadania mieszanki betonowej mozna przystapi¢ po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania deskowania
i zbrojenia, ktore musi by¢ potwierdzone wpisem w dzienniku budowy. Czas uktadania mieszanki w temperaturze
powyzej 20°C nie powinien przekracza¢ 1,5 godziny, a w temperaturze ponizej 20°C 2 godzin liczac od chwili
zarobienia. Mieszankg¢ w trakcie uktadania nalezy zagegszcza¢ za pomoca wibratorow. Czgstotliwosé i1 czas
wibrowania nalezy dobra¢ ze wzgledu na konsystencj¢ mieszanki betonowej oraz rodzaj wibratora. W miejscach
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przerw roboczych na calym obwodzie nalezy umieszcza¢ tasmy dylatacyjne lub taSmy pgczniejace na bazie
kauczuku.

Dylatacje nalezy wykonywac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz wytycznymi producenta materiatow.
Wykonane dylatacje powinny zapewni¢ doktadno$¢ zakladang przez Dokumentacj¢ Projektowa i prawidtows
pracg poszczegolnych elementow obiektu.

Ogoélne wymagania dotyczace zasad rozmieszczania, uksztaltowania i przygotowania powierzchni przerw
roboczych okresla norma PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Przerwy robocze powinny by¢ wykonywane $ci§le wedtug dokonanego w Dokumentacji Projektowej podziatu
konstrukcji na etapy betonowania. Wszelkie odstepstwa i zmiany od Dokumentacji Projektowej musza by¢
uzgodnione i uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej, dylatacji i powierzchni betonu do dalszego betonowania polega na
usunigciu szkliwa (mleczka) cementowego oraz zaprawy, az do czeSciowego odstonigeia wigkszych ziaren
kruszywa.

Nadbetony nalezy uktada¢ po zwigzaniu betonu konstrukcji obiektu i przeprowadzeniu wymaganych prob,
profilujac go do ksztattu zgodnego z Dokumentacjg Projektows.

Powierzchni¢ ulozonego betonu nalezy wykonczy¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.

Sposéb pielegnacji betonu zalezy od warunkéw atmosferycznych oraz gabarytow betonowanych elementow
i winien by¢ zawarty w Projekcie technologicznym betonowania, kazdorazowo uzgadniany i akceptowany przez
Inzyniera.

5.3. Beton podkiadowy, wyréwnawczy, izolacje wodochronne i beton
ochronny

Wszystkie betony podktadowe, wyrownawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne winny by¢ wykonane
zgodnie z Dokumentacja Projektowa i zachowaniem nastepujacych wymagan:

e powierzchnie podktadéw pod izolacje powinny by¢ rowne, czyste i odpylone, peknigcia o szerokosci ponad
2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym,

e podkiady pod izolacj¢ trwale i nieodksztatcalne, wytrzymatos$¢ na $ciskanie > 9 MPa,

e styki sasiadujacych ptaszczyzn ztagodzone przez zaokraglenie, promien zaokraglenia > 30 cm,

e izolacje w konstrukcjach odwadnianych potozone ze spadkiem > 1 %,

e zaklady materialow rolowych > 10 cm,

e szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione tasmami wzmacniajgcymi z PCV o szerokosci min 30 mm,

e warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niz B15.

5.4. Systemowe srodki izolacyjne do powierzchni betonowych

W zwiazku z duza réznorodnoscia systemow do izolacji powierzchni betonowych nalezy przed zakupem
specjalistycznych materiatow izolacyjnych kazdorazowo uzgodni¢ rodzaj materialu z Inzynierem a przy
wykonywaniu izolacji stosowac si¢ Scisle do zalecen producenta. Przy wyborze $rodka nalezy zwrdci¢ uwage
gldwnie na:

o funkcje, jakie ma spetnia¢ powtoka,

e zalecany przez projektanta sposob penetracji srodka,

e warunki w jakich $rodki beda stosowane — materialy kontaktowe, temperatury,
e rodzaj powierzchni, na jaka bedzie stosowana izolacja,

e  sposob przygotowania powierzchni,

e stopien wodoprzepuszczalnosci,

e przyczepnos¢ powtoki do podloza — wedtug PN-92/B-01814.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.
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Kontroli sa poddane wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem deskowan, rusztowan, przygotowaniem
i montazem zbrojenia w deskowaniu oraz betonowaniem i pielegnacja betonu zgodnie z PN-B-06251 Roboty
betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

6.1. Kontrola, pomiary i badania

Zbrojenie i akcesoria

Przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera kontrola zbrojenia i fakt ten musi by¢
potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Inzynier winien stwierdzi¢ zgodno$¢ ulozonego zbrojenia
i akcesoriow z Dokumentacja Projektowa w zakresie gatunku iilosci pretow, ich Srednic i dlugosci oraz
z odpowiednimi normami w zakresie rozstawu oraz zakotwien, prawidtowego otulenia i pewnosci utrzymania
polozenia pr¢tdw w trakcie betonowania. Sprawdzenie grubosci otuliny moze by¢ dokonywane przez Inzyniera
rowniez po betonowaniu przy uzyciu odpowiednich przyrzadow.

Tolerancje:

odchylenie strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%, rdznica
w wymiarach oczek siatki nie wigcej niz + 3 mm, dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dlugosci nie
powinna przekracza¢ + 25 mm,

e rdznice w rozstawie migdzy pretami glownymi w belkach nie powinny przekraczaé + 0,5 cm,
e grubos¢ otuliny + 3 mm,

e polozenie akcesoriow + 3 mm.

Deskowania

Wymagania szczegolowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowaé¢ wedtug PN-EN 12812:2005 (U) Deskowania.
Warunki wykonania i ogélne zasady projektowania.

Niedopuszczalne jest iaczenie elementdw deskowan elementami metalowymi pozostajacych w betonowanej
konstrukcji.

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchylenia od projektowanych wymiaréw nominalnych:

e rozstaw uzebrowania deskowan + 0,5 % i nie wigcej niz 2,0 cm,

e odchylenie od pionu elementu deskowania = 0,2 % h $ciany, nie wigcej niz 0,5cm,

e prostoliniowos$¢ krawedzi zeber w kierunku ich dtugosci £0,5cm,

e nierownosci powierzchni deskowania + 0,2 ¢cm, na dtugosci taty 3,0 m.

e wymiary $wiatla elementu betonowego:

e wysokosci i nie wiecej niz: - 0,3/+1,0 cm,

e grubosci (szerokosci) i1 nie wigcej niz: - 0,2 /+ 0,5 cm.

W okresie eksploatacji deskowan i rusztowan nalezy dokonywa¢ okresowych przegladéw technicznych celem

stwierdzenia, czy warunki atmosferyczne i eksploatacyjne nie wplynety na pogorszenie stanu deskowan
i rusztowan i urzadzenia te nie zagrazajg bezpieczenstwu ludzi wykonywanych konstrukceji.

Badania takie nalezy wykonywaé szczeg6lnie po okresie silnych wiatrow, wysokich wod, ktore zalaly dolng czesé
rusztowan, po ewentualnych awariach, jak upadek na rusztowaniu ciezkich elementéw sktadanych itp.

Badania przeprowadza Wykonawca, sporzadzajac zapis w dzienniku budowy.

Kontrola betonu

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do zaakceptowania system kontroli wewngtrznej,
obejmujacy wszystkie czynnosci technologiczne, ktory powinien by¢ zgodny z przedmiotowymi normami jak
nizej.

Kontroli podlegaja wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu podane ponizej, a badane wedlug normy
PN-EN-206-1 Beton, wymagania wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

Konsystencja mieszanki betonowej. Sprawdzenie jej przeprowadza si¢ podczas projektowania i wykonywania
mieszanki betonowej, oraz w trakcie betonowania.

Roznice pomiedzy przyjeta konsystencja mieszanki a kontrolowana nie powinny przekroczy¢:

e +20% warto$ci wskaznika Ve-Be,

e + 1 cm wg metody opadu stozka.

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie nalezy pobraé¢ na budowie probki o liczbie okreslonej
w planie kontroli jakos$ci, w ilo$ci nie mniejszej niz:
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e 1 probke na 50 m’,

e 3 probki na dobg,

e 6 probek na parti¢ betonu.

Badania betonu przed wbudowaniem prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 206-1.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymato$¢ okre§lona na probkach kontrolnych
150 x 150 x 150 mm spetnia wymagania normy PN-EN-206-1.

Nasiakliwo$¢ betonu. Sprawdzenie nasigkliwo$ci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu sktadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej
3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz raz na 500 m’ betonu oraz kazdorazowo po zmianie
sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zaggszczania.

Nasigkliwos$¢ betonu nie powinna by¢ wigksza niz 5 %. Wskaznik wodno-cementowy musi wynosié: w/c < 0,45.

Odpornos¢ na dzialanie mrozu. Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci przeprowadza si¢ na probkach
wykonywanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, co najmniej raz w okresie betonowania
obiektu, lecz nie rzadziej niz raz na 100 m® betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikéw betonu, sposobu
uktadania i zaggszczania. Wymagany stopien mrozoodpornosci - F150.

Przepuszczalno$é¢ wody przez beton. Sprawdzenie stopnia wodoprzepuszczalnos$ci przeprowadza si¢ na
probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na
probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej raz w okresie
betonowania, ale nie rzadziej niz raz na 500 m’® betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikéw betonu, sposobu
uktadania i zaggszczania.

Stopien wodoszczelno$ci betonu winien by¢ zgodny z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.

Dokumentacja badan. Na Wykonawcy robot spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych (przez wilasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejsza specyfikacja oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu
i stosowanych materiatow.

Kontrola wykonanych obiektow

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki wymiarowe w stosunku do projektu:
e pochylenie $cian: £ 1 cm,

e wymiary w planie: + 2 cm,

e rzedne:+ 1 cm.

Peknigcia elementow konstrukcyjnych sa niedopuszczalne. Pustki, raki i kawerny sa dopuszczalne pod
warunkiem, ze otulina zbrojenia bedzie nie mniejsza niz 3 cm, a powierzchnia na ktorej wystgpuja nie wigksza niz
0,2 % powierzchni odpowiedniej $ciany.

Wszystkie zbiorniki wymagaja wykonania proby szczelno$ci w stanie ,,surowym” zgodnie znormg
PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

Protokot z pozytywnym wynikiem proby szczelno$ci stanowi podstawe odbioru konstrukcji zbiornika i zezwala
na podjecie prac wykonczeniowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.

Obmiar prowadzony begdzie wedtug ponizszych wymagan:

e Jednostka obmiaru jest 1 m® (metr szeécienny) konstrukcji z betonu.

e Do obliczenia ilo$ci obmiarowej przyjmuje si¢ wymiary konstrukcji wedlug Dokumentacji Projektowe;.

e 7 kubatury nie potraca si¢ rowkow, skosoéw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm®.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowiazujacymi Normami.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawg ptatnos$ci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcg sporzadzona na podstawie
Przejéciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

e PN-EN 197:2002 Cement. Norma wieloarkuszowa.

e PN-EN 196:2005 Metody badania cementu. Norma wieloarkuszowa.

e PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢$¢ 1: wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

e PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.

e PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci,
produkcja i zgodnosc.

e PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

e PN-H-84023 Stal okre$lonego zastosowania. Norma wieloarkuszowa.

e PN-H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

e PN-H-01105 Stal. Pélwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
e PN-EN 480-1:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Norma wieloarkuszowa.

e PN-EN 12810-1:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Czes¢ 1: Specyfikacje
techniczne wyrobow.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
ST -04

PRZEWODY GRAWITACYJNE — SIEC KANALIZACYJNA
KOD CPV — 45231
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 04) sa
wymagania ogblne dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie przewoddéw grawitacyjnych, ktdre zostang
wykonane w ramach przedsiewziccia: budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia w Kleczy
Dolnej przysiodlek Pniaki w ramach zadania: ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno-$cickowej w Gminie
Wadowice, rejon: Klecza Dolna, Klecza Gérna i Barwatd Dolny.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych ST — 04, jako cze¢$§¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych kontraktem
wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania szczegétowe dla robdt w zakresie przewodow
grawitacyjnych ujetych w punkciel.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie robot w zakresie przewodow grawitacyjnych ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach
przedsiewziecia ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno- $ciekowej w Siemianowicach Slaskich". Zestawienie
Dokumentacji Projektowej zamieszczono w punkcie 1.3.1 ST-00.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST-00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych i poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow podano w ST - 00.

2.1. Wymagania dotyczace materiatow

Wykonawca zobowigzany jest:

e Dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych. Materiaty musza by¢ nowe i nieuzywane.

o Wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztaltki, itd.) nalezy wykona¢ lub zastosowaé
z zachowaniem nast¢pujacych parametrow:

- sztywno$¢ obwodowa dla rur SN 4 kN/m? SN 8 kN/m?, SN 10 kN/m® (w zalezno$ci od wymogow
Dokumentacji Projektowe;j),

- sztywno$é obwodowa dla studzienek i zbiornikéw minimum SN 4 kN/m?,

- dla rur i ksztaltek chropowato$¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych o wspotczynniku
K <0,2 mm,
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- pelna szczelno$¢ i trwatos¢ oraz odpornos$é chemiczna potaczen,

- posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania (deklaracje zgodnosci
wydang przez dostawce) na caty asortyment rur i ksztattek uzytych do budowy; wymagane jest trwate
fabryczne oznakowanie wyrobow dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodno$ci dotyczy konkretnej partii
dostawy.

e Stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze.

e Powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédlach pozyskania materiatow przed rozpoczgciem dostawy
i uzyskac jego akceptacje.

Rury

Do budowy kanalizacji nalezy zastosowa¢ rury zgodne z niniejsza Specyfikacja i Dokumentacja Projektowa.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC. Podstawowe wymagania dla rur (systemow) z PVC
przedstawiono ponizej.

e Klasy N Iub S (SN4, SN8, SN10) z uszczelkami EPDM, pier§cieniami mocujagcymi (tam gdzie wystepuja)
ktore dostarcza producent rur wedtug PN-EN 1329-1:2001, ISO 4435:1991, PN-EN 1401-1:1999
i PN-EN 1610:2002.

o Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wedtug PN-EN 1329-1:2001 1 ISO 4435:1991.

e Tuleje ochronne z uszczelka, krétkie (dla przejscia szczelnego np. przez $cianki betonowe studzienek) z PVC
o odpowiednich $rednicach.

o Wspdtczynnik chropowatosci dla rur nowych wedtug Colebrooka - White'a k < 0,05 mm.
e Sztywno$¢ nominalna minimum SN = 8000 N/m’.
e Posiadajg Aprobate Techniczng, deklaracje zgodnosci producenta z normg lub Aprobatg Techniczng.

Rury winny odznacza¢ si¢ tez znaczng odporno$cia na oddziatywanie wzmozonego nat¢zenia ruchu cigzarowego
(SLW60) oraz wykazywac si¢ szczelnoscia, nawet w przypadku podwyzszonego ci$nienia do 2,5 bara.

Rury z PVC musza posiada¢ aprobat¢ techniczna Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz

jednostki aprobujace;.

Rury z kamionki glazurowanej. Podstawowe wymagania dla rur (systeméw) z kamionki przedstawiono

ponize;j.

e Rury i ksztattki kamionkowe kielichowe spetniajace warunki okreslone w normach PN-EN 295-1:1999,
PN-EN 295-4:2000, PN-EN 295-7:2001.

e l.aczone na uszczelki poliuretanowe z mufa ze stali molibdenowe;.

e Wodoszczelnosé rur przy p=0,5 bara nie wiecej niz 0,07 I/m* (po 5 min).

e Chropowato$¢ scianek wewnetrznych k<0,03 mm.

e Potaczenie rur kanalizacyjnych ze studzienkami na tarasach kanalow, nalezy wykona¢ poprzez specjalne
krééce dostudzienne, montowane w $cianach studzienek.

Rury ochronne (ostlonowe). Nalezy stosowac rury stalowe zgodne z normg PN-EN 10224:2003 Rury stalowe bez
szwu przewodowe o sprawdzonej szczelno$ci — malowane wewngtrznie asfaltoza (WM) — na przewierty.

e dla kanatu DN250 kamionka — rura ochr. 508/11 stal,
e dla kanalu DN200 kamionka — rura ochr. 406,4/10 stal.

Laczenie rur przez spawanie elektryczne doczolowe. Do spawania zaleca si¢ stosowanie elektrod EP 146. Do
izolacji wielowarstwowej rur stalowych wg. DIN 30672 - tasmy Polyken kl. C.

Plozy dystansowe z PEHD typu E/C na rurach przewodowych utozonych w rurze ochronnej + pierScienie
samouszczelniajace do uszczelnienia koncéw rur ochronnych.

Pianka poliuretanowa do uszczelnienia koncoéw rur ochronnych.

Material na podsypke, obsypke i zasypke wstepna przewodow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
e grunt z wykopu,
e grunt z dokopu (piasek i pospotka wedtug PN-91/B-06716).

Sypki materiat gruntowy, z ktérego wykonana jest podsypka, osypka i zasypka wstepna przewodéw powinien
spetniaé przede wszystkim nastepujace wymagania:

e nie powinien zawiera¢ czastek wickszych niz 0,002 m,
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nie powinien by¢ zmrozony,

nie powinien zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu.

Izolacje.
Folia powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13967:2006 (U).

Roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998.

Papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-90/B-04615, PN-92/B-27618,
PN-92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998.

2.2. Skladowanie

O ile producent nie okreslit innych warunkéw sktadowania rur i ksztaltek nalezy stosowaé si¢ do opisanych
ponizej instrukcji.

Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych:

Rury sktadowaé na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych.

Rury w prostych odcinkach, skltadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych
o szerokoS$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metrow. Nie przekraczaé wysokosci sktadowania
okoto 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych srednicach.

Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podloza, na ktorym sa skladowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.

Rury o réznych s$rednicach powinny by¢ skltadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury
o wigkszych $rednicach i grubszych S$ciankach powinny znajdowaé si¢ na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur na $rodkach transportowych.

Rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem.
Szczegodlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronami (kotpaki, wktadki, itp.).

Nie dopuszcza¢ do skladowania w sposdb, przy ktorym mogly by wystapi¢ odksztalcenia (zagiecia,
zagniecenia, itp.).

W miar¢ mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.
Nie dopuszczaé do zrzucenia elementow.
Nie dopuszczaé do ciaggnigcia pojedynczych rur, wigzek lub kregdw po podtozu.

Zachowal szczegodlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz
podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Ksztattki, ztaczki 1 inne materialy powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
omawianych §rodkéw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperatur¢ ipromieniowanie UV,
w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

- dhlugotrwata ekspozycja stoneczna,

- nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepta.

Rury i ksztaltki kamionkowe:

Rury kamionkowe nalezy dostarcza¢ zapakowane na paletach, a ksztaltki w skrzyniach lub w paczkach
powlekanych folig.

Rury o wickszych $rednicach nie zapakowane w paczki winny by¢ roztadowywane pojedynczo
z zachowaniem $rodkow ostroznosci.

Rury kamionkowe powinny by¢ zmagazynowane na powierzchni poziomej warstwowo, a jej dolna warstwa
musi by¢ zabezpieczona przed ich rozsunigciem sig.

Rury kamionkowe kielichowe powinny by¢ uktadane na przemian, koncéwkami/kielichami.

Zarowno pierscienie uszczelniajace, jak i manszety (ztaczki rurowe) oraz smar powinny by¢ przechowywane
w swoich kontenerach w ciemnym i chtodnym miejscu (promienie ultrafioletowe pogarszaja ich wartosci
wytrzymatos$ciowe).

W czasie silnego mrozu nalezy przykry¢ wyzej omawiane materiatly brezentem, by uchroni¢ je przed
zniszczeniem.
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e Rury powinny by¢ roztadowane przy pomocy dzwigu, koparki lub widlaka - w tym celu uzywamy paséw
nosnych. W zadnym przypadku nie nalezy uzywac lin stalowych.

e Tasmy powinny by¢ opasane wokot palety z zewngtrznej strony belek nosnych.

e Przy podnoszeniu palet nalezy je podtrzymywac tak, by nie dopusci¢ do uderzenia o inne palety.

e Nie nalezy palet lub skrzyn przesuwac na samochodzie przy pomocy toméw lub dragow.

e  Obstugujacy roztadunek nie powinny znajdowaé si¢ pod unoszonym tadunkiem.

e Palety uktadamy na utwardzonej ziemi tak, aby belki nosne palet nie zapadaty si¢ w gruncie.

e Palety uktadamy w pewnej odleglosci od siebie tak, by nie utrudnia¢ p6ézniejszych manewrow tymi paletami.

e Przy skladaniu pojedynczych sztuk rur trzeba zwraca¢ uwage, by bosy koniec rury nie dotykal bezposrednio
ziemi (szczegodlnie rury z uszczelnieniem poliuretanowym).

e Ksztattki powinny by¢ ustawiane bezposrednio na podtozu kielichami w doét.
e Tylko cale palety transportujemy w rejon wykopu.

e Pojedyncze rury transportujemy przy pomocy paséw no$nych, zwracajac uwage na biate lub zétte punkty na
zewngtrznej stronie rury, okreslajace ich srodek ciezkosci.

e Palety ustawiamy na réwnej powierzchni tak, by po przesunigciu tasm mocujacych rury nie rozsungty sie.

2.3. Magazynowanie rur

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych
(temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac sig¢
w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (PE, lub zywic na bazie wtokien
szklanych.) nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny
by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o grubszej $ciance winny znajdowac si¢ na spodzie.
Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokos$¢ stosu
nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposdb sktadowania nie moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujac ich
deformacje. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkéw
i klinow drewnianych.

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czg¢éci uszkodzone odciaé, a konce rur
sfrezowac.

Ksztaltki i zlaczki. Ksztaltki, zlaczki 1 inne materialy (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢
sktadowane w sposdb uporzadkowany z zachowaniem powyzej opisanych dla rur kanatowych $rodkow
ostroznosci.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST —00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien byé zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskatl akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania rob6t nalezy stosowaé min. nastepujacy sprzet:
e zuraw samochodowy (dzwig),

e pompy, zestawy do odwadniania wykopow,

e urzadzenia do wykonywania przewiertu poziomego,

e inny pomocny sprzet do montazu przewodow.

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych
i zelbetowych moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonania zamierzonych robot.
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4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktore
uzyskaly akceptacj¢ Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu materiatdéw, sprzgtu budowlanego i urzadzen stosowaé nastepujace, sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

e samochody skrzyniowe,

e samochody dostawcze,

e ciagniki kotowe,

e przyczepy samochodowe.

Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami
o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkows nie byly dluzsze niz 1 metr.
Natomiast rury w krggach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej. Materiaty nalezy
uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢
podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdluz $rodka transportu. Wytadunek rur
powinien odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich §rodkow ostrozno$ci uniemozliwiajacy uszkodzenie rur. Rur nie
wolno zrzuca¢ ze $rodkow transportowych, lecz roztadowaé¢ po pochylych legarach. Ponadto, przy za-

i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow aktualnie
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur kamionkowych nalezy przy roztadunku zachowaé nastepujace dodatkowe
wymagania:

e uzywac w tym celu paséw nosnych, w zadnym przypadku nie nalezy uzywac lin stalowych,

e tasmy powinny by¢ opasane wokot palety z zewnetrznej strony belek nosnych,

e przy podnoszeniu palet lub skrzyn nalezy je podtrzymacé tak by nie dopusci¢ do uderzenia o inne palety,
e nie nalezy palet lub skrzyn przesuwa¢ na samochodzie przy pomocy fomoéw lub dragow,

e obstugujacy roztadunek nie powinni znajdowac si¢ pod podnoszonym tadunkiem.

Papa

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w normie.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych i w odleglosci co najmniej 1,20 m od grzejnikow.

Rolki papy nalezy transportowac i sktadowac w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Lepik asfaltowy

Materiaty izolacyjne moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce warunki:
e odpowiadaja wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

e sg wlasciwie opakowane i oznakowane,

e spelniaja wymagane wlasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

maja deklaracj¢ zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wedtug
odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatdw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

Podstawowe zasady przechowywania dla pozostatych materiatow:

e srodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé¢ w szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim naslonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,
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e materialy suche - przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w ST-00.

Technologia budowy sieci kanalizacyjnej musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodow. Do budowy
kanatdow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czeSciowym odbiorze technicznym wykopu i podioza. W
przypadku wystapienia dtuzszych odcinkéw miedzy sasiednimi studniami odbior techniczny wykopu i podioza
mozna podzieli¢ na odcinki tak, aby jeden z nich nie byt krotszy niz 30 m.

5.1. Wykonanie montazu przewodoéw grawitacyjnych z PVC

Przewody kanalizacyjne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002 Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz
wymaganiami szczegétowymi.

Przygotowanie podloza

Przed przystapieniem do wykonanie podtoza nalezy ocenié, czy wykop zostal wykonany zgodnie z wymaganiami.

Nalezy dazy¢ do uktadania przewoddéw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego struktura. Odnosi si¢ to do
gruntow piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych i bez kamieni. W tych gruntach
przewo6d mozna utozyé na wyréwnanym dnie wykopu i odpowiedniej warstwie podsypki o grubosei 15 cm.
Materiat na podsypke powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszych specyfikacjach. Szerokos¢
warstwy podsypki powinna by¢ rowna szeroko$ci wykopu. Podsypka powinna by¢ zagegszczona do wskaznika
zageszezenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy wykonywaé warstwami o migzszosci dostosowanej do
wybranej metody zageszczenia.

W dolinach ciekéw, gdzie wystgpuja trudne warunki gruntowe w postaci namutéw gliniastych, torfow nalezy
przyja¢ posadowienie przewodow na podlozu wzmocnionym z czg$ciowa wymiang gruntu stabonosnego. Na tych
odcinkach nalezy dokona¢ wymiany gruntu i stabilizacje podloza cementem.

Dno wykopu powinno by¢ wyrownane o 0,02 m ponizej rzgdnej projektowanej przy rgcznym wykonywaniu
wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie ukladania przewodu wyrownuje
si¢ te rdznice.

W sytuacji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego
poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupeié t¢ warstwe piaskiem odpowiednio zaggszczonym.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni. Podtoze
powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610:2002. Zasypke wokot rury nalezy
wykona¢ piaskiem, warstwami, z zageszczeniem warstwy do wysokos$ci co najmniej 0,30 m ponad wierzch rury,
uzyskujgc wskaznik zageszczenia 0,98.

Ukltadanie przewoddéw na dnie wykopow

Opuszczanie i1 uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed
opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg mie¢ uszkodzen) oraz zabezpieczy¢
je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknig¢ w postaci zaslepek, korkow itp.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu
przed zamuleniem.

Roznice rzgdnych ulozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moga w zadnym
punkcie przewodu przekracza¢ + 0,5 cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w planie nie moze
przekracza¢ 10 cm.

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych $rednic (0,50 m) przy uzyciu sprzgtu
mechanicznego.

Uktadanie odcinka przewodu odbywa si¢ na przygotowanym podtozu. Podloze profiluje si¢ w miar¢ uktadania
przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zaggszczenie
po jego obu stronach.

Laczenie przewodow moze by¢ wykonane r¢cznie lub przy uzyciu specjalnego urzadzenia mechanicznego. Przed
przystapieniem do wykonania potaczenia nalezy sprawdzi¢ czysto$¢ kielicha oraz utozenie uszczelki. Nastgpnie,
w celu zminimalizowanie oporu nalezy wewngtrzng cze$¢ kielicha posmarowaé $rodkiem zalecanym przez
producenta. Przy polgczeniu nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby osie taczonych odcinkdéw przewodu pokrywaty sie,
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za$ przy laczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej. Zlacza powinny
pozosta¢ odstonicte, z pozostawieniem wystarczajacej wolnej przestrzeni po obu stronach polaczenia, do czasu
przeprowadzenia proby szczelno$ci przewodu. Polaczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owinaé folia
z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. Przewody
powinny by¢ uktadane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Projektowej. Nie wolno wyrownywac kierunku
utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementow, takich jak np. kawaltki drewna, kamieni,
itp.

Potaczenie rury kamionkowej z rura PVC dokonuje si¢ poprzez przejscie na rur¢ kamionkowa kielichowa.
Potaczenie kielicha z rura PVC wykonuje si¢ za pomoca U — uszczelki.

Zaglebienie przewodow sieci kanalizacyjnej powinno uwzglednia¢ stref¢ przemarzania gruntu dla okreslonego
rejonu kraju wedtug PN-81/B-0320. Glgbokos¢ utozenia przewoddéw powinna by¢ taka, aby przykrycie mierzone
od wierzchu rury do rzednej terenu byto wigksze niz umowna gleboko$é przemarzania gruntu o 0,20 m.

W przypadku ulozenia przewodéw na mniejszych glgbokosciach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem,
przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwg zuzla uzupeiniajacego zadang gleboko$§é przykrycia (warstwa
zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego), matami lub innymi elementami
termoizolacyjnymi.

Laczenie elementdéw przewodow

Elementy wykonane z rur i ksztattek kamionkowych oraz rur PVC nalezy taczy¢ na uszczelke.

Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczelnos¢. Szczegdtowe warunki
montazu réznego rodzaju zlacz s podane przez producentow wyrobow. Przy wykonywaniu polaczen nalezy
przestrzega¢ zalecanych przez nich wymagan i wskazoéwek. Ponadto, nalezy uwzgledni¢ uwagi i wymagania
podane ponize;j.

Przy wykonywaniu potaczen rur PVC nalezy sprawdzié, czy bosy koniec rury PVC (ksztaltki) jest sfazowany,
jesli nie - nalezy go sfazowaé. Sfazowanie powinno mie¢ kat 15° w stosunku do osi rury i dtugos¢ rowng 2 x g
(gdzie g to grubo$¢ Scianki rury). W specjalnym wglebieniu tacznika lub ksztattki umieszcza si¢ uszczelke.

Wewnetrzne powierzchnie tacznika oraz zewngtrzna powierzchnia bosego konca rury powinny by¢ doktadnie
oczyszczone i osuszone, moga by¢ posmarowane S$rodkiem zmniejszajacym tarcie (smar silikonowy itp. -
generalnie $rodki zalecane przez producenta). Nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidtowos$¢ utozenia uszczelki
i doktadnosci jej przylegania w kielichu.

Do wcisnigcia bosego konca rury w kielich mozna uzy¢ wciskarek réznego typu, utatwiajacych te czynno$é,
zwlaszcza przy wigkszych $rednicach.

Potwierdzeniem prawidlowosci wykonania polaczenia powinno byé osiggnigcie przez czoto kielicha granicy
wcisku oraz wspotosiowos¢ faczonych elementow.

Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na to, aby kazdy bosy koniec rury posiadal oznaczenie granicy wcisku.
Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.

W przypadku cigcia rur nalezy operacje te wykona¢ w taki sposob, aby plaszczyzna cigcia bylta prostopadta do osi
rury. Na skrzyzowaniu rur z istniejagcym uzbrojeniem przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych.

Sposob instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i najczgsciej polega na przeciskaniu lub
przeciaganiu pod przeszkodg lub uktadaniu w gotowym wykopie. Rurami ostonowymi dla rur z tworzyw
sztucznych sg rury stalowe o Srednicy umozliwiajacej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem
wolnej przestrzeni. Grubo$§¢ $cianki rury ostonowej powinna byé¢ okreslona w Dokumentacji Projektowej
i uzasadniona wzgledami wytrzymato§ciowymi. Z reguly przyjmuje si¢, ze minimalna $rednica rury ostonowe;j
jest wigksza o dwa ,,rozmiary” w stosunku do $rednicy przewodu podstawowego.

Przewod musi by¢é umieszczony wspolosiowo z rurg ostonowa (bez dotykania do $cianki rury ostonowej).
Przewody w rurach ochronnych nalezy montowaé na ptozach dystansowych typu E. Koncowki rur ochronnych
nalezy uszczelni¢ pianka poliurctanowg i zamontowaé manszety termokurczliwe. Rozstaw ptdéz nalezy
przyjmowac dla okreslonej $rednicy, doktadnie wedtug danych producenta rur.

W miejscach przejsé przewodu przez $ciany studzienek nalezy montowaé przejscia szczelne z uszczelkag gumows
lub typu tancuchowego (zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub zaleceniami Inzyniera).

Przejscia szczelne to przede wszystkim dostosowane do rodzaju rur kanalizacyjnych, réznorodnie uksztattowane
mufy, najczegsciej wykonane z tworzywa sztucznego (PCV, PP, PF, PU) z zamontowang lub dotaczong uszczelka
gumowa. W przypadku stosowania przejscia szczelnego tancuchowego, nalezy zastosowaé mufe z tworzywa
szczelnego. W trakcie wykonywania montazu technologicznego w przestrzen migdzy rur¢ przewodows i mufe
wlozyé nalezy tancuszek z tworzywa sztucznego (PE), w ktorym osadzone sa $ruby. Sruby nalezy dokrecié,
powodujac pecznienie tancucha i uszczelnienie przejscia.
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Obsypka i zasypka przewodow

Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur obsypka i zasypka wstgpna przewoddéw kanalizacyjnych
powinna zosta¢ wykonana zgodnie z ponizszymi wymaganiami.

Material na obsypke i zasypke wstepna przewoddéw powinien by¢ zgodny ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinien wynosi¢, co najmniej 0,30 m. Zasypke
wstepna nad przewodem zaleca si¢ zaggszczaé recznie. Zageszczanie nalezy prowadzi¢ warstwami. Migzszo$¢
zageszczonej warstwy nie powinna przekracza¢ 150 mm. Podczas zaggszczania nalezy zwrécié szczegolng uwage
na to, aby bezposrednio nie dotyka¢ rur, nie spowodowac ich przesuni¢cia lub uszkodzenia.

Do czasu zakonczenia wykonywania wstepnych prob szczelno$ci, miejsca polaczen przewoddow powinny
pozosta¢ odstoni¢te, a zasypke wstepng pozostatych czesci przewoddéw wykonaé do wysokosci okoto 10 cm
ponad wierzch rury.

Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy dokonczy¢ dopiero po zakonczeniu prob szczelnosci danego
odcinka przewodu z wynikiem pozytywnym. Jezeli warunki gruntowo-wodne nie zezwalaja na pozostawienie
odkrytych odcinkow przewodow do czasu przeprowadzenia proby szczelno$ci, przewody, po uzyskaniu zgody
Inzyniera, mozna zasypa¢, a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomocg kamer uzna¢ za rOwnowazny probie
szczelnosci.

Obsypka i zasypka wstgpna powinny by¢ zageszczone do wskaznika zaggszczenia rownego, co najmniej 0,98.

Po przeprowadzeniu proby szczelno$ci nalezy obsypaé rurociag warstwa gruntu 30 cm, zagesci¢ grunt i ulozyé
nad rurociagiem tasma ostrzegawcza PVC z wkladka metalowa montowana do zbrojenia lub elementéw
metalowych.

Po wykonaniu zasypki wstgpnej nalezy wykonaé zasypke zasadnicza zgodnie wymaganiami okreslonymi
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

5.2. Wykonanie montazu przewodoéw grawitacyjnych kamionkowych

Transport rur kamionkowych do wykopu:
e wrejon wykopu rury transportuje si¢ wytacznie w catych paletach,

e pojedyncze rury transportuje si¢ przy pomocy paséw no$nych zwracajac uwage na biate lub zétte punkty na
zewngtrznej stronie rury okreslajace ich Srodek cigzkosci,

e palety z rurami nalezy ustawi¢ na réwnej powierzchni tak by po usunigciu tasm mocujacych rury nie
rozsungely sig,

e przy pomocy koparki nie wolno transportowa¢ pojedynczych sztuk rur lub ksztattek.

Bezposrednio przed montazem nalezy sprawdzi¢ rury od strony wewnetrznej ich powierzchnie celem wykluczenia
ewentualnych uszkodzen i zanieczyszczen. Nastgpnie w celu zminimalizowania oporu rur i ksztattek nalezy
posmarowaé koniec rury smarem. Ze wzgledu na szczegolne whasciwosci jaki powinien on odpowiadac, zaleca si¢
stosowa¢ wylacznie smar zalecany przez producenta rur. Do czystego posmarowanego kielicha nalezy wcisngé
bosy koniec nastgpnej rury. Nastepna rura przygotowana do ulozenia powinna by¢ wsunigta osiowo, na koncoéwke
uprzednio ulozonej (zamontowanej) rury. Nalezy zwracaé baczng uwage by ziemia, piasek lub inne
zanieczyszczenia nie dostaty si¢ do potaczen, gdyz jedynie czyste polaczenie rur jest warunkiem szczelno$ci
kanatu. Przy uktadaniu nalezy zawsze zwraca¢ uwage by biate punkty oznakowania zawsze znajdowaly si¢ na
gornej powierzchni i na wspoélnej linii co zapewni tatwos$¢ napasowania bosego konca do kielicha rury oraz
zapewni zlicowanie dna rury. Rure uktada si¢ ,,pod spad,, kanatu.

Do wykopu rury nalezy opusci¢ rgcznie, za pomoca jednej lub dwoch lin. Niedopuszcezalne jest zrzucanie rur do
wykopu. Rury nalezy zawsze uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po
utozeniu zgodnie z osia i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci, na co najmniej %4
obwodu, symetrycznie do jej osi. Odchyltka osi utozonego przewodu do osi projektowanej nie moze przekraczaé
+20 mm. Spadek dna rur powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +1 cm. Laczenie rur
wykonaé¢ wsuwajac jedng rur¢ w druga przy pomocy tyzki dzwigu lub draga metalowego zgodnie z wytycznymi
producenta rur zwracajac uwage by ziemia lub piasek nie dostaty si¢ do potaczen. Docinanie rur przy pomocy
odpowiednich nozyc tancuchowych.

Przy cieciu rur nalezy:
e ulozyé rur¢ w poprzek roztozonego tancucha w miejscu w ktdérym rura powinna by¢ przecicta,
e zaczepi¢ tancuch na haku zwracajac uwage na to aby tancuch nie byt zbyt luzny,

e rami¢ dzwigni unie$¢ i skreci¢, przez co rami¢ dzwigni zahaczy o tancuch,
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e przecigte ostre konce oszlifowaé przy pomocy okrawarki lub kamienia szlifierskiego aby nie uszkodzily
tacznikdéw podczas montazu,

e rury wigksze jak DN40Omm przecina si¢ przy pomocy szlifierki katowej lub pity z diamentowym ostrzem
(tarcza ochtadzana woda)

Podczas cigcia musza by¢ zatozone okulary ochronne i rekawice.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed
ewentualnym zamuleniem wodg gruntowa lub opadowa przez zatkanie wylot odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci ulozenia przewodoéw oraz skontrolowaniu spadkéw mozna przystapi¢c do
zasypywania wykopu. Zasypke rozpoczynamy od ostroznego podsypania rury z obu bokdéw, dobrym ubiciu
warstwami 20cm do wysokos$ci 30cm ponad wierzch rury. Stosowana zasypka (zwirowo — piaskowa) nie moze
zawiera¢ grud i kamieni lub innych przedmiotéw mogacych uszkodzi¢ rury. Pozostata do zasypania cze¢$é wykopu
uzupelnia si¢ gruntem rodzimym przestrzegajac jego wlasciwego zageszczenia ktore powinno osiaggnagé minimum
90% stanu pierwotnego.

5.3. Wykonanie przewodéw metoda bezwykopowa

W miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej Wykonawca bedzie instalowal rury uzywajac metod
bezwykopowych takich jak przewiert sterowany lub przecisk. Sg to najczesciej stosowane metody bezwykopowa
przy budowie sieci kanalizacyjnych. Przy wykonywaniu robdt wedtug ponizszych wytycznych nalezy braé¢ pod
uwage wymagania normy PN-EN 12889.

Przed rozpoczeciem przewiertu lub przecisku Wykonawca uzyska akceptacj¢ Inzyniera dla wybranej metody.

Mikrotuneling (przecisk)

Mikrotunelling moze by¢ realizowany wedhug dwoch podstawowych rodzajow:
e przeciski z tzw. pilotem,

e przeciski z zastosowaniem przegubowych glowic stalowych z mechanicznym lub hydraulicznym sposobem
wydobywania gruntu.

W metodzie sterowalnej pilotem przeciska si¢ najpierw zerdz pilotowa rozpychajaca grunt o dlugosci
poszczegolnych elementdow, najczesciej Im i o Srednicy 10 cm, anastgpnie kolejne elementy. Kontrole
zachowania zatozonego spadku utrzymuje teodolit z kamerag CCD oraz umieszczona w pierwszej zerdzi specjalna
dioda. Potozenie pierwszej zerdzi pilotowej jest obserwowane na monitorze w studzience startowej. W przypadku
zaobserwowania odchylen od projektowanej osi ulozenia kanatu zerdZ pilotowa obraca si¢ i wciska tak aby
uzyska¢ prawidlowy spadek i kierunek. Gdy zerdz pilotowa pojawi si¢ w studni docelowej wyjmuje si¢ ja z tej
studni, a w tym samym czasie wprowadza si¢ rury stalowe o docelowej $rednicy z umieszczonymi wewnatrz
przenosnikami §limakowymi. Grunt wyciggany jest do studzienki startowej. Kiedy rury stalowe osiggna
studzienke docelowa, wyciagane s przeno$niki §limakowe a na miejsce rur stalowych wprowadzane sg przewody
technologiczne. Metode ta stosuje si¢ dla kanaldow o DN od 200 mm do 500 mm w gruntach spoistych
zageszczonych, a takze ponizej zwierciadta wody gruntowe;.

W metodzie z zastosowaniem przegubowych glowic stalowych z mechanicznym lub hydraulicznym sposobem
wydobywania gruntu wprowadzane sa w grunt rury i rownoczesnie wydobywany jest grunt z czola wyrobiska,
urabiany specjalng gtowica wiercaca. Grunt dostarczany jest przeno$nikami §limakowymi umieszczonymi w rurze
stalowej wewnatrz przeciskanej rury. Elementami sterowania w tej metodzie jest elektroniczna dioda celownicza,
laser przeciskowy oraz hydrauliczna obrotowo-przegubowa glowica z trzema sterownikami. Metodg tg stosuje si¢
z reguty dla $rednic DN 200 — 1000 mm, na dlugosciach okoto 100 m (takze ponizej zwierciadla wod
gruntowych). Przy odlegtos$ciach powyzej 100 m nalezy zastosowac stacje posrednie.

Do opisanej powyzej metody zalicza si¢ takze przeciski tarczowe polegajace na przecisku rur z rownoczesnym
wydobywaniem gruntu z czota przodka (mechanicznym oraz wspomaganym dostarczonym ptynem) za pomoca
tarczy, obracajacej si¢ w lewo lub w prawo. Grunt zmieszany z cieczg transportowany jest do studni startowej
systemem rurociagow. Z reguly do rozcienczenia gruntu stosowana jest woda. W przypadku gruntow niespoistych
(aby kontrolowa¢ ubytki gruntu) do czota tarczy dostarczana jest zawiesina bentonitowa.

Wiercenie kierunkowe

Technologie wiercen kierunkowych (sterowanych) stosuje si¢ do bezwykopowego instalowania rurociaggdéw, rur
ostonowych oraz kabli. Trasa przewiertu moze by¢ prostoliniowa Iub po tuku, a kierunek wiercenia gtowicg
sterujacg mozna regulowaé w dowolnym etapie wykonywania przewiertu pilotowego.

Ulozenie rury przewodowej lub ostonowej stanowi zwykle operacje dwustopniowa. Najpierw wzdtuz wymaganej
trasy wykonywany jest otwor pilotowy, a nastgpnie podczas ruchu powrotnego odwiert poszerzany jest do
wigkszej $rednicy potrzebnej do wprowadzenia odpowiedniej rury. W drugim etapie, podczas ruchu powrotnego,
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wczesniej przygotowany rurocigg zostaje zamocowany do poszerzacza za pomoca specjalnego lacznika
obrotowego (kretlika) i1 jest wciagany do rozwierconego otworu roéwnoczesnie z wycofywaniem zerdzi
wiertniczych.

Gtowica pilotowa posiada ptyte sterujaca ustawiong skosnie tak, ze obrotowy ruch zerdzi powoduje przewiert
prostoliniowy, podczas gdy utrzymywanie glowicy w jednym potozeniu ijej powolne wpychanie powoduje
odchylanie si¢ glowicy od osi zerdzi. Zwykle w glowicy zamontowana jest sonda lub sygnalizator kierunkowy
emitujacy sygnaly odbierane imonitorowane przez odbiornik — lokalizator na powierzchni. W ten sposob
kontroluje si¢: kierunek, gleboko$é, pochylenie i inne parametry przewiertu.

Wytyczne realizacji przewiertdw

Przewierty winny by¢ realizowane zgodnie z:
e Dokumentacja Projektowa,

e warunkami uzgodnien,

e normami i normatywami,

e warunkami BHP.

W trakcie wyj$¢ ze studni startowych (przejscie przez $ciane studni) i wej$¢ do studni docelowych (odbiorczych),
powinny by¢ przedsiewzigte i prowadzone prace zapobiegajace wtargnieciu wody gruntowej czy tez gruntu do
tych studni. W czasie tych przejs¢ Wykonawca zabezpieczy obnizenie poziomu wody gruntowej w otoczeniu
odpowiednich studni.

Dla rur DN 200 mm i DN 250 mm (dlugo$¢ odcinka rury L = 1 mb) wymiary komory startowej na czas
wykonywania przewiertu, z uwagi na konieczno$¢ umieszczenia w niej maszyny do przewiertu, powinna wynosi¢
minimum:

e studnia startowa w §wietle: 2,10 m, gtgboko$¢ ponizej osi rury: 0,70 m,

o studnie docelowa w §wietle: 1,50m, gtebokos¢ ponizej osi rury: 0,30 m.

Dla rur DN 300 mm i DN 400 mm (dtugo$¢ odcinka rury L = 1 mb) wymiary komory startowej na czas
wykonywania przewiertu, z uwagi na konieczno$¢ umieszczenia w niej maszyny do przewiertu, powinna wynosié¢
minimum:

e studnia startowa w $wietle: 2,50 m, glgbokos$¢ ponizej osi rury: 0,80 m,

e studnie docelowa w §wietle: 2,00m, gteboko$¢ ponizej osi rury: 0,40 m.

Komora docelowa przeznaczona jest tylko do odbioru elementdw roboczych urzadzenia do przewiertu, czyli
zerdzi, rur stalowych, $limaka.

Przewiert sterowany

Technologia przewiertow sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie jego rozwierceniu
do odpowiedniej srednicy i wciagnigciu zaprojektowanej rury ostonowej, przewodowej lub kabla. Sterowanie
uzyskuje si¢ tylko podczas wykonywania przewiertu pilotazowego. Cala metoda sterowania polega na pracy
specjalnie skonstruowanej glowicy wiercacej, za pomoca, ktorej precyzyjnie steruje si¢ odwiertem.
Asymetrycznie uksztaltowana glowica montowana na zerdziach wiertniczych w potaczeniu z kombinacja
wiercenia i przeciskania, pozwala w dosy¢ duzym zakresie sterowaé trasg przewiertu. Czgsto zwlaszcza dla
dlugich przewiertow w trudnych gruntach stosuje si¢ wspomaganie wiercenia poprzez pompowanie roztworow
bentonitowych na czoto odwiertu, ktdre zmniejszaja opory wiercenia i stabilizujg otwor.

W asymetrycznej glowicy wiercacej umieszczona jest sonda, dzigki ktorej kontroluje si¢ na biezgco i koordynuje
si¢ tras¢ przewiertu. W razie wystapienia na trasie urzadzen podziemnych czy przeszkdd terenowych istnieje
mozliwo$¢ ominigcia ich poprzez zmiang kierunku i glebokosci wiercenia.

Istotnym czynnikiem warunkujagcym mozliwo$¢ wykonania przewiertu sterowanego jest kombinacja dwoch
parametréw: dtugosci i $rednicy rurociggu. Dodatkowym czynnikiem sa lokalne warunki geologiczne. Przejscia
wykonywane technologia przewiertow sterowanych nie przekraczaja odcinkéw w granicy 2 000 metrow.

Na podstawie ustalonej dlugosci wykonywanego przewiertu i znanej $rednicy rurociggu nalezy dobrad
odpowiednie wiertnice.

Technologii przewiertu sterowanego stosowana bedzie przy wykonywaniu przejscia pod rowem melioracyjnym.
Lokalizacje tych przej§¢ przedstawiono w Dokumentacji Projektowej. Bardzo wazng zaleta jest krotki czas
realizacji przewiertu. Ponadto Metoda przewiertow sterowanych redukuje do minimum ingerencj¢ w Srodowisko
naturalne.

Punkt wejscia i wyj$cia, promienie krzywizn oraz katy wejscia i wyjscia dostosowane do rysunku oraz rozmiar6w
zastosowanej wiertnicy. Kat wejscia, tj. kat pod ktorym wprowadzana jest w grunt glowica wiercaca, znajduje si¢
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zazwyczaj w zakresie od 21% - 36% (12° -20°). Wielko$¢ kata zalezy od rozmiaréw wiertnicy i od tego, kto jest
jej producentem.

Miejsce ustawienia wiertnicy zalezy od zaprojektowanego punktu wejscia oraz, co czasami jest sprawg
zasadnicza, glebokosci posadowienia rury. Nalezy uwazac, by promien krzywizny przewiertu nie byt mniejszy od
dopuszczalnego promienia gigcia zerdzi wiertniczych. Dla rur PE i HDPE ograniczeniem jest promien gigcia
zerdzi, a nie samej rury. Dla rur stalowych odwrotnie. Maksymalne odchylenie Zerdzi na jej calkowitej dtugosci
nie moze przekracza¢ - w zaleznosci od $rednicy zerdzi - od 6% do 11%. W zaleznos$ci od klasy wiertnicy stosuje
si¢ zerdzie dlugosci 1,50 — 2,00 m dla wiertnic matych, 3,00 — 3,50 m.

Majac zadang glebokos¢, kat wejscia oraz dopuszczalne odchylenie Zerdzi obliczamy odleglos¢, w jakiej nalezy
ustawi¢ wiertnic¢. Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o dtugosci od 6 m do 20 m w osi przewiertu
i szerokosci 2-4 m w zaleznosci od klasy wiertnicy. Kat wyjscia utrzymywany jest z reguly w zakresie 20-30%,
aby utatwi¢ p6zniejsze wprowadzanie rury podczas przeciagania. Dla rur stalowych kat ten nie przekracza 2% do
4%. W punkcie wyjscia nalezy przewidzie¢ miejsce skladowania rury. Przed rozwiercaniem nalezy rur¢ zgrzac¢
lub zespawaé tak, aby przecigga¢ jeden odcinek w catosci. Nie mozna robi¢ przerw podczas przeciggania,
szczegblnie na zgrzewanie czy spawanie odcinkéw rury. Lokalizacja przewiertu umozliwia miejsce od strony
wyjscia, gdzie bedzie mozna i caty odcinek rury przygotowaé¢ do wciagania. O ile wickszo§¢ wiertnic jest na
podwoziu ggsienicowym i nie potrzebuje zadnych drég, o tyle zestawy do przygotowywania i przechowywania
pluczki montowane sg przewaznie na przyczepach ci¢zarowych i wymagaja przygotowania odpowiednich
dojazdow.

5.4. Kolizje terenowe

Przejécia przewoddw pod drogami, ciekami wodnymi i rowami
Przejécia przewodow pod drogami, tam gdzie przewiduje to Dokumentacja Techniczna, nalezy wykonaé
przewiertami w rurach ostonowych na odcinkach wykazanych na profilach podtuznych.

Wykonawca zobowigzany jest zaakceptowa¢ wykonany lub opracowaé wiasny projekt dla kazdego przewiertu
i przed przystapieniem do realizacji robdt uzyskac zatwierdzenie tego projektu ze strony Inzyniera i wlasciwych
zarzadcow drog.

Co najmniej 2-tygodnie przed przystapieniem do prac ziemnych, wykonawca winien zgtosi¢ termin rozpoczgcia
robot wlascicielowi uzbrojenia.

Celem ustalenia faktycznej trasy uzbrojenia, nalezy przed rozpoczeciem prac, wykonaé poprzeczne wykopy
sondazowe dla zlokalizowania podziemnego uzbrojenia, ktére w opracowaniu projektowym przyjeto na podstawie
podktadow sytuacyjno-wysokosSciowych. Prace w obrebie istniejacego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ wylacznie
sposobem recznym na warunkach oraz pod $cistym nadzorem technicznym jej uzytkownika. Na trasie kanalizacji
wystepuje nastepujace uzbrojenie:

e sieé gazowa,

e sie¢ wodociagowa,

e sie¢ elektryczna,

e sie¢ teletechniczna,

e lokalna kanalizacja deszczowa.

Sposéb instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i najczesciej polega na przeciskaniu pod
przeszkoda lub montazu w gotowym wykopie. Rurami ostonowymi mogg by¢ rury stalowe (lub PE) o $rednicy
umozliwiajacej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubos¢ $cianki rury
ostonowej powinna by¢ okreslona w Dokumentacji Projektowej i uzasadniona wzglgdami wytrzymalo$ciowymi.
Przewdd musi by¢ umieszczony wspdtosiowo z rurg oslonowa lub w inny sposéb gwarantujacy stabilno$é
utozenia oraz swobodne (bez dotykania do $cianki rury ostonowej) polozenie ztagcz. Nalezy unika¢ umieszczania
zlacz w rurze oslonowej, ale jesli jest to konieczne z uwagi na dlugo$¢ przejscia, nalezy przed ulozeniem
przewodu przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Rury przewodowe nalezy umieszcza¢ w rurze ostonowej na ptozach, aby spetni¢ opisane powyzej wymagania. Na
rurociggu przewodowym nalezy zatozy¢ co 1,5 m $lizgi w celu centrycznego ustawienia rury przewodowej
w rurze. Po zakonczeniu procesu przeciagania nalezy wykona¢ probe szczelnosSci rurociaggu przewodowego.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

W uzgodnieniach branzowych oraz w protokole ZUD okre§lone zostaly warunki dotyczace zblizen
projektowanych przewodow do istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.
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W przypadkach skrzyzowan przewoddéw grawitacyjnych z istniejacymi przewodami, zgodnie z wydanymi
warunkami, nalezy zastosowac zabezpieczenie istniejacego przewodu przez podwieszenie nad wykopem oraz
zatozenie rury ochronnej przed zasypaniem wykopu.

W miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce istniejaca
infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inzyniera o wykonywanych pracach zabezpieczajacych.

Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposob
wykonania zabezpieczenia.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi

Kable telekomunikacyjne i energetyczne na skrzyzowaniach z przewodami grawitacyjnymi nalezy zabezpieczy¢
rurami potdéwkowymi Dy 110 mm z PCV. Dhugos¢ ostony powinna wynosi¢ okoto 2,0 m (koncowki powinny
wystawac na okoto 0,50 m poza krawedzie wykopu).

Przy skrzyzowaniu z kablami NN nalezy stosowaé przepusty ochronne (ostony rurowe dwudzielne o $rednicy
Dy 110 mm koloru niebieskiego).

Wazniejsze warunki wykonania skrzyzowania z kablami eklektycznymi sg nastepujace:

e Skrzyzowania i zblizenia przewodow kanalizacyjnych z liniami elektroenergetycznymi nalezy wykonaé
zgodnie z wymogami PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne w zakresie linii
izolowanych oraz w zakresie linii golych zgodnie z normg PN-E-5100-1:1998. Ponadto, zgodnie z norma
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowani i budowa.

e Przystgpienie do prac zwigzanych z zalozeniem przepustow moze si¢ odby¢ po uprzednim odtaczeniu kabli
spod napigcia przez RE.

e Przepusty winna zaklada¢ firma elektryczna posiadajaca pracownikéw z uprawnieniami branzowymi
w zakresie wystepujacych rodzajow kabli i napiec.

e Prace w obrebie linii elektroenergetycznych kablowych (do 0,5 m) nalezy prowadzi¢ r¢cznie.

Wszystkie odkrycia linii kablowych energetycznych, niepotwierdzonych geodezyjnie na mapie nalezy w trybie

pilnym zgtosi¢ Inzynierowi i w RE.

Skrzyzowania z przewodami gazowymi

Skrzyzowania z siecig gazowa nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z normg PN-91/M-34501, a przy
przebiegu rownoleglym zachowa¢ minimalng odleglos¢ pozioma wg Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U. 2001, nr 97,
poz. 1055).

Przy skrzyzowaniach z sieciami gazowymi nalezy zatozy¢ na przewod gazowy rurg ochronng stalowa. Konce rury
ochronnej nalezy uszczelni¢c gumowymi manszetami lub zastosowac opaski termokurczliwe. Rury ochronne
o dhugosci przekraczajacej 15 m instalowane na gazociggach Sredniego ci$nienia powinny by¢ wentylowane.

Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczy¢ poprzez zaktadanie rur ochronnych na
rurze istniejgcej (rur¢ ostonowa dwudzielng taczong na Sruby) lub na projektowanym uzbrojeniu.

Przestrzen na koncach pomiedzy rurg ochronng a rurg przewodowa gazowa nalezy wypetni¢ pianka poliuretanowsa
na gleboko$¢ co najmniej 15 cm.

Przed przystapieniem do robdt nalezy powiadomi¢ stuzby Zaktadu Gazowniczego o terminie rozpoczgcia prac
i doktadnie ustali¢ przebieg gazociaggdéw. Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem sieci gazowej nalezy
wykonaé zgodnie z normami, przepisami i zarzadzeniami obowigzujacymi przy wykonywaniu tego rodzaju robot
i pod nadzorem wtasciciela.

5.5. Rury ochronne stalowe

Rury ochronne stalowe nalezy zastosowaé w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

Wprowadzenie rury przewodowej do rury ochronnej nalezy wykona¢ za pomoca ptoz pierscieniowych. Przed
przystapieniem do prac nalezy ustali¢ ilosci typ elementéw ptdz. Otwarte pier§cienie luzno polaczy¢ na rurociagu,
konce pierscieni wsuna¢ jeden w drugi i lekko zazebi¢. Miejsce styku pierscieni z rurg przewodowa owingé taSma
EVO. Pierscienie plozy zacisnagé symetrycznie przy pomocy urzadzenia zaciskowego do montazu az niemozliwe
bedzie przesuwanie pierScienia po rurze. Elementdw ploz nie mozna zaciska¢ jednostronnie. Potozenie pt6z na
rurociggu nalezy ustali¢ wczesniej, poniewaz pdzniejsze rozwigzanie ploz jest niemozliwe. Kielichy rur
z przewodowych nie moga opieraé si¢ i spoczywaé na rurze ochronnej. Podpory (ptozy) powinny znajdowac si¢
bezposrednio za kielichami rur. Przestrzen mi¢dzy kanalem roboczym a rurg ochronng, na wylocie i wlocie, z obu
koncoéw rury ochronnej zamknaé korkiem z pianki poliuretanowej, na dtugosci nie mniejszej niz 10 cm, mierzac
od krawedzi rury przejsciowej i pierscieniem samouszczelniajacym.
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Odcinek rury przeznaczonej do ulozenia w rurze przejsciowej nalezy poddaé probie szczelnosci zlaczy na
powierzchni terenu przed wprowadzeniem do rury ochronne;j.

Rury ochronne stalowe powinny odpowiada¢ gatunkowi okreslonemu w Dokumentacji Projektowej i mie¢ trwale
wybite oznakowania lub inny sposdb jednoznacznie okreslajacy jej gatunek. Miejsca spawania nie powinny
posiadac rozwarstwien, wzeréw i ubytkdw powierzchniowych wigkszych niz 5% grubosci materiatu i wigkszych
niz 10% powierzchni. Ponadto nie powinny mie¢ rys, pgknieé¢ itp. Wad. Suszenie elektrod powinno byé zgodne
z zaleceniem producenta. Spawacze wykonujacy zlacze spawane powinni mie¢ aktualne uprawnienia
specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych robot, udokumentowane wpisem do ksigzeczki
spawacza.

Rury ochronne czarne nalezy izolowaé zgodnie z DIN 30672 stosujac:

e Primer 1027,

e Polyken 931 lub butylmastik jako mase do uzupetniania nieréwnosci i ubytkow izolacji,

e Polyken 989-20 jako tasme wewnetrzna, jednokrotnie spiralnie owinigcie na zaktadke 50%,

e Polyken 955-15 jako tasme zewnetrzna, dwukrotnie spiralnie owini¢cie na zaktadke 50%.

5.6. lzolacje przeciwwilgociowe

Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pylu i zanieczyszczen. Nalezy usunaé wszystkie
luzne czesci i substancje zaktocajace wiazanie, takie jak pyly, oleje, thuszcze, resztki srodkoéw pielegnacyjnych
i zwigzanych z szalunkiem itd. Wszelkie zaglebienia i ubytki nalezy wyrownacé.

Materiaty do wyrownania konstrukeji betonowych i zelbetowych powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta
materiatéw izolacyjnych.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadaé zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatow odnosnie:

e wytrzymalosci podltoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

e temperatury podtoza,

e wilgotnosci podloza (maksimum 4% — chyba, Zze materiat jest przeznaczony do uktadania na podtoza
o wigkszej wilgotnosci),

e wieku betonu.

Gruntowanie

Powierzchnie betonowe powinny by¢ gruntowane za pomoca $rodkow gruntujacych, zalecanych przez Producenta
materiatu izolacyjnego lub bedacych elementem danego systemu materiatu izolacyjnego zgodnie z kartg
techniczng Producenta.

Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzane z zachowaniem wymagan Dokumentacji
Projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych.

Metody wykonania izolacji:

e malowanie pedzlem,

e nanoszenie watkiem,

e natryskiwanie,

e szpachlowanie,

e przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatow izolacyjnych.

Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez producenta zakreséw
temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.

Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inzyniera.
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Izolacje z papy i folii

Izolacje z papy powinny sktadaé si¢ z dwoch warstw papy termozgrzewalnej sklejonych miedzy soba w sposob
ciagly na catej powierzchni. Szeroko§¢ zaktadow w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.
Zaktady poziome i pionowe arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuni¢te wzgledem siebie.

Izolacje z folii winny by¢ uktadane na podlozu zatartym ,,na gtadko”, a styki arkuszy folii zgrzane.

Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nalezy przestrzega¢ odparowania rozpuszczalnikow
zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania rozpuszczalnikow zalezy od warunkéw
atmosferycznych i wynosi od ~30 min. w okresie upalnego lata do ~2 godz. i wiecej w okresach, gdy temperatura
zewngtrzna osigga ~10°C. Przy temperaturze ponizej 10°C zabrania si¢ wykonywania pokry¢é dachowych
z zastosowaniem lepikow asfaltowych na zimno.

Izolacje powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje
konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim budynkiem.

Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywana w temperaturze nie nizszej niz 18°C,
a nastgpnie rozwinigta z rolki i utozona na ptaskim podtozu w celu rozprostowania, aby uniknaé tworzenia si¢
garbow po jej utozeniu. Bezposrednio przed ulozeniem papa moze by¢ luzna zwini¢ta w rolke i rozwijana z niej
w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadkéw, gdy muszg by¢ smarowane lepikiem zaréwno podloze, jak
i spodnia warstwa przyklejanej papy.

Izolacje papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno moga by¢ wykonywane tylko na podtozach
betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza si¢ klejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na
podtozach z plyt izolacji termicznej, styropianu, welny mineralnej itp. Odstepstwo od tego wymagania jest
mozliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego
w aprobacie technicznej.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegac¢ nastgpujacych
zasad:

e palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednocze$nie podgrzewat podtoze i wstege papy od strony
przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni plyty warstwowe;j
z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza si¢ ogrzewania podtoza,

e w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien palnika
powinien by¢ ciagle przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powtokowe;j,

e niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub
jej zapalenia,

e fragment wstegi papy z nadtopiona powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisnaé¢ do ogrzewanego podtoza
watkiem o dtugosci rownej szerokos$ci pasma papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.

6.1. Wymagania szczegdlne

Materiaty
Badanie materialow uzytych do wykonania roboét nastepuje poprzez pordwnanie cech materialow z wymogami
rysunkoéw 1 odpowiednich aprobat i norm materiatowych.

Kontrola jakos$ci wykonanych robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i1 systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
i z czgstotliwoscia okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inzyniera. Do Wykonawcy nalezy
rowniez przeprowadzenie prob 1 badan stanowiacych podstawe odbiorow robot.

Badania, kontrole i pomiary nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 oraz z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL.

Badania, te powinny obejmowac w szczegdlnosci:
e sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

e sprawdzenie szeroko$ci wykopu,

e sprawdzenie glgbokosci wykopu,

e sprawdzenie odwodnienia wykopu,
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sprawdzenie szalowania wykopu,

sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,
sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodow w wykopie,
sprawdzenie rodzaju i wykonania podtoza,

sprawdzenie rodzaju rur i ksztattek,

sprawdzenie wykonania polaczen przewodow i ksztattek,
sprawdzenie utozenia przewodu,

badanie zaggszczenia podsypki, obsypki, zasypki gtéwnej przewodu,

badanie szczelnoSci przewodow grawitacyjnych - probe szczelnosci nalezy wykonaé zuzyciem wody
(metoda ,,W” wg PN-EN 1610:2002),

zaleca si¢ wykonanie wstepnej proby szczelnosci przed wykonaniem obsypki.

Sposrod wymienionych w normie PN-EN 1610:2002 wymagan, na szczeg6lna uwagg zashuguja:

odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu mi¢dzy studzienkami,
nalezy zamkna¢ wszystkie odgalezienia,
przy badaniu eksfiltracji zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu,
przy badaniu na eksfiltracj¢ poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedng
nizsza co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej; podczas badania na
eksfiltracje, po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach, nie powinno by¢ ubytku wody
w studzience potozonej powyzej, w czasie:

- 30 minut na odcinku o dtugosci do 50 m,

- 60 minut na odcinku o dtugosci ponad 50 m,
podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ naptywu wody do kanalu w czasie trwania obserwacji, jak
przy badaniu na eksfiltracje.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy
i Inzyniera.

Po wykonaniu proby szczelnoéci kanatu nalezy wykonaé inspekcje poszczegdlnych odcinkow przewodu za
pomoca zdalnie sterowanej samojezdnej kamery optyczne;j.

Jezeli warunki gruntowo-wodne lub inne potwierdzone przez Inzyniera nie zezwalaja na pozostawienie odkrytych
odcinkow przewodow do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci, przewody, po uzyskaniu zgody Inzyniera
mozna zasypaé, apozytywny wynik monitoringu sieci za pomoca kamer uzna¢ za réwnowazny probie
szczelnosci.

7.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.

Obmiar prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagan:

8.

Jednostka obmiaru wykonanych robdt beda metry (m) przewodu grawitacyjnego.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00.

Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania roboét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowiazujacymi normami.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawa platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platno$ci wystawionego przez Inzyniera.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne bezcis$nieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji — Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 295-7:2001 Rury i ksztattki kamionkowe i ich polaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej —
Wymagania dotyczace kamionkowych rur i zlaczy przeznaczonych do przeciskania.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych
Warunki techniczne wykonania.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe.

PN—86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”,
sierpien 2003r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe. Dz.U 2001 nr 97 poz. 1055 2001.12.12.

Ramowa instrukcja eksploatacji sieci gazowych wydana przez MgiE opracowanej zgodnie z zarzadzeniem nr
4 Naczelnego Dyrektora ZPGaz z dnia 25.01.1973r., znak PRJ30/32/73 oraz Zarzadzeniem nr 30 Naczelnego
Dyrektora Zjednoczenia Gornictwa Naftowego i Gazownictwa z dnia 17.01.1980r. znak ZGB-18-3/80.

Instrukcja ramowa BHP dla Zakladéw Przemyshu Gazowniczego (Zarzadzenie nr 28 Dyrektora Naczelnego
7ZPGaz z dnia 21.07.1991r., znak TB-3-34/71 wraz z Zarzadzeniem nr 30 Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia
Gornictwa Naftowego i Gazownictwa z dnia 17.01.1980r. znak ZGB-18-3/80.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie BHP w zaktadach produkc;ji,
przesyltania i rozprowadzania gazu i paliw gazowych oraz prowadzacych roboty budowlano-montazowe sieci
gazowych (Dz.U. nr 83 poz. 392 z dnia 09.09.1993r.).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST -05

PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 04) sa
wymagania ogdlne dotyczace wykonania iodbioru robdt w zakresie przepompowni Scickow, ktora zostanie
wykonana w ramach przedsigwzigcia: budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia w Kleczy
Dolnej przysidtek Pniaki w ramach zadania: ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno-$cickowej w Gminie
Wadowice, rejon: Klecza Dolna, Klecza Gérna i Barwatd Dolny.”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych ST — 04, jako cze¢$§¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych kontraktem
wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegdtowe dla robdt w zakresie
przepompowni $ciekow ujetych w punkciel.3.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
przepompowni, ich ogrodzen, drég dojazdowych, doprowadzenia zasilania, wyposazenia w zespoty pompowe,
instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne. W zakres tych robot wchodza:

v roboty przygotowawcze,
v" budowlane,

v izolacyjne,

v" montaz prefabrykowanych przepompowni,

v' wyposazenie w sktad ktorego wchodzg: pompy, czujniki hydrostatyczne, przewody tloczne wewnagtrz
przepompowni, zawory zwrotne, zasuwy odcinajace, prowadnice pomp, krééce doptywowe i tloczne,

przeptywomierze, kominek wentylacyjny i wentylacja mechaniczna, drabinka, pomost wewnatrz
przepompowni, pokrywa wtazu

zasilanie w energie elektryczna,
ogrodzenie dzialek przepompowni z bramami wjazdowymi,
wykonanie drog dojazdowych,

zagospodarowanie zieleni,

AN N N NN

kontrola jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST-00.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych i poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.
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2, MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace Materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 Wymagania Ogolne
punkt 2.

21. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest:

v
v

v

dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,

stosowac wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze,

powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach pozyskania materiatdw przed rozpoczeciem dostawy i
uzyskac jego akceptacje.

2.2, Przepompownie

Przepompownie podziemne, prefabrykowane monolityczne z polimerobetonu lub tworzyw sztucznych.
Rozwigzania pompowni winny by¢ dostosowane do rozpatrywanego indywidualnie dla kazdej przepompowni
poziomu wod gruntowych i w przypadku wystapienia takiej potrzeby posiada¢ dodatkowe obcigzenie
zabezpieczajace przed wyptynigciem. W przypadku lokalizacji przepompowni w pasie drogowym konstrukcja
przepompowni winna uwzglednia¢ obcigzenia od ruchu kotowego.

Kazda z przepompowni winna by¢é wyposazona w krate koszowa o przeSwicie 20 mm, ktéra zabezpieczy
pompy przed uszkodzeniem w przypadku doplyniecia duzych zanieczyszczen stalych. Krata koszowa winna
by¢ wykonana ze stali kwasoodpornej i wyposazona by¢ w reczne urzadzenie dzwigowe (ze stali
kwasoodpornej lub duraluminium)

2.21. pompownie z polimerobetonu

Parametry techniczne polimerobetonu:

v

v
v
v
v

- wytrzymato$¢ na Sciskanie min 80 N/mm’
- wytrzymatos¢ na zginanie min 18 N/mm?
- wytrzymatos¢ na rozcigganie min10 N/mm?®
- chropowato$¢ pow. wewnetrznej <0,5 mm
- odpornos$¢ chemiczna pH w zakresie od1do 10

2.2.2. pompownie z tworzyw sztucznych

Przepompownie z tworzyw sztucznych powinny si¢ charakteryzowac:

v

AU NEE N NN

AR

Potkuliste dno lub skosy zapobiegajace zaleganiu osadéw na dnie zbiornika
Calkowita odpornos$¢ na agresywne $cieki

Zabezpieczenie zbiornika przed wyplynigciem

Dopasowanie zbiornika do roznych zaglebien rurociggu doplywowego
Szczelnos¢ potaczenia rury doptywowej z zbiornikiem

Niewielkiej strefie martwej dzigki bardzo nisko osadzonej pompie przy potkulistym dnie zbiornika oraz
pracy z wynurzonym silnikiem minimalizacji niebezpieczenstwa sedymentacji Sciekow

Orurowanie ze stali nierdzewnej odporne na korozje i §cieranie
Mozliwo$¢ wykonania w wersji nieprzejezdnej oraz przejezdnej przez zastosowanie pier§cienia

odcigzajacego, ptyty nosnej i wtazu odpowiedniej klasy

2.3. Pompy

Wymagania materiatowe pomp:
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2.3.1. Pompy w pompowniach sieciowych (np. typu Grundfos lub réwnowazne)

v' Pompy by¢ pompami o swobodnym przeptywie i posiada¢ wirnik otwarty typu SuperVortex
gwarantujacy prace bez zatykania sig .

v' Wirnik pompy stal nierdzewna wedtug DIN W-Nr. 1.4408

v" Moc silnika pompy moze odbiega¢ od wielkos$ci podanych w specyfikacjach szczegdlnych: —10% i
+30%.

v" Korpus pompy, kotnierz i korpus silnika wykonany z materiatéw nierdzewnych.

<\

Wat pompy powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewne;.

v' Wal pompy pomigdzy silnikiem a kanalem przeptywowym pompy powinien posiada¢ uszczelnienie
mechaniczne w uktadzie podwojnym niezaleznym, z weglika, pracujacym w obu kierunkach obrotu i
chlodzony olejem ze wspdlnej komory.

v" Komora olejowa oddzielajaca silnik od czeéci hydraulicznej powinna by¢ wypelniona olejem nie
zmieniajagcym wlasciwosci w okresie eksploatacji miedzy wymianami.

v' Wal pompy powinien by¢ wtozyskowany w tozyskach nie wymagajacych dodatkowego smarowania ani
regulacji.

v' Silnik pompy powinien by¢ wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasg izolacji F z trzema tgcznikami
termicznymi w uzwojeniach silnika,

v" Kontrola stanu uszczelnienia poprzez czujnik obecnosci wody w oleju umieszczony w komorze olejowej

v' W przepompowniach sieciowych zasilanie pragdem zmiennym 3 fazowym 400 V, 50 Hz, maksymalne
obroty do 1500 obr./min.

v' Silnik pompy powinien posiada¢ uktad kontroli temperatury uzwojenia, odtgczajacy pompe od zasilania
w przypadku przecigzenia silnika.

v" Silnik powinien mie¢ czujnik wilgotnosci w komorze silnika.

v' Wyprowadzenie kabli zasilajacych powinno zapewni¢ catkowitg ochrone silnika przed przedostaniem si¢
wilgoci do jego wngtrza poprzez kable takze w przypadku uszkodzenia ptaszcza kabla czy izolacji
przewodu.

v" Pompa powinna by¢ wyposazona w kabel dtugo$ci dopasowanej do warunkéw zabudowy tak by siegat
do skrzynki sterowniczej bez taczenia.

v' Serwis pomp w przeciggu 48 h na terenie Polski oraz 3 letnia gwarancja od momentu uruchomienia

v Wymaga si¢ by pompy (zestawy pompowe) co najmniej w obrebie gminy pochodzity od jednego
producenta.

v Instalacja pompy zatapialna z systemem autoztacza pionowo

2.3.1. Pompy w pompowniach przydomowych

v" Pompy winny by¢ wyposazone w noz tngcy rozdrabniajacy zanieczyszczenia state zawarte w $ciekach
bytowych.
v' Noz tnacy (rozdrabniacz) wykonany ze stali nierdzewne;.

Minimalna moc silnika Ns = 0,8 kW.

<\

v" Obudowa pompy i silnika powinna by¢ wykonana z zeliwa szarego z pokryciem antykorozyjnym na
bazie zywic epoksydowych lub ze stali nierdzewne;.

v' Wal pompy powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewne;j.

v' Wal pompy pomiedzy silnikiem a kanatem przeptywowym pompy powinien posiadaé uszczelnienie
mechaniczne w uktadzie podwodjnym niezaleznym, z weglika, pracujacym w obu kierunkach obrotu i
chlodzony olejem ze wspdlnej komory.

v" Komora olejowa oddzielajaca silnik od czeéci hydraulicznej powinna by¢ wypetniona olejem nie
zmieniajagcym wlasciwosci w okresie eksploatacji miedzy wymianami.

v Silnik pompy powinien by¢ wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasg izolacji F,
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v' W przepompowniach przydomowych zasilanie pradem zmiennym 1 fazowym 230 V, 50 Hz,
maksymalne obroty 3000 obr./min.

v" Silnik pompy powinien posiada¢ uktad kontroli temperatury uzwojenia, odtgczajacy pompe od zasilania
w przypadku przecigzenia silnika.

v' Wyprowadzenie kabli zasilajacych powinno zapewni¢ catkowitg ochrone silnika przed przedostaniem si¢
wilgoci do jego wngtrza poprzez kable takze w przypadku uszkodzenia ptaszcza kabla czy izolacji
przewodu.

v' Agregat pompowy powinien by¢ wyposazony w kabel dtugosci dopasowanej do warunkdéw zabudowy
tak by siegat do skrzynki sterowniczej — potaczenie z pompa wtykowe roztaczne hermetyczne i
wodoszczelne.

v' Serwis pomp w przeciggu 48 h na terenie Polski oraz 3 letnia gwarancja od momentu uruchomienia

v' Wymaga si¢ by pompy (zestawy pompowe) co najmniej w obrebie gminy pochodzity od jednego
producenta.

Orurowanie pomp, armatura i osprze¢t zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w czgsci B Specyfikacji
technicznych.
24, Kable elektroenergetyczne

Przy doprowadzeniu zasilania nalezy stosowaé kable uzgodnione z Zakladem Energetycznym oraz zgodne z
dokumentacjg projektowg lub w porozumieniu z Inzynierem.

Jezeli dokumentacja projektowana nie przewiduje inaczej to nalezy stosowac kable zgodnie z PN-93/E-90401.

2.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-89/B-
30016 Cementy specjalne - Cement hydrotechniczny oraz PN-EN 206-1:2002 (U) Beton - Cz¢$¢ 1: Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.7. Stal zbrojeniowa
Do zbrojenia powinna by¢ wykorzystana siatka zbrojeniowa 10 mm i stal zbrojeniowa
A-0 lub inne wyroby stalowe wydane w specyfikacjach technicznych lub uzgodnione z Inzynierem.
2.38. Materialy izolacyjne
Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiadaé BN-85/6753-02.
Lepik asfaltowy wedlug PN-74/B-26640.

2.9. Elementy ogrodzenia
Elementy ogrodzenia nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami szczegdlnymi.
Furtki i bramy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa uwzgledniajac min. wymagania zawarte w
PN-EN 12433-1:2002 i PN-EN 12433-2:2002.

2.10. Sktadowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegolnych grup, wielkosei 1 gatunkow w sposob zapewniajgcy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych grup. Powierzchnia sktadowania powinna byc¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod sanitarnych i opadowych.

Prefabrykowane przepompownie $ciekéw. Prefabrykowane przepompownie $ciekéw nalezy sktadowac pod
zadaszeniem.
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Ksztaltki, zlaczki, armatura. Ksztattki, ztaczki, armatura i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.)
powinny by¢ skladowane w sposob uporzadkowany, zabezpieczone przed dziataniem zjawisk atmosferycznych,
na utwardzonym i zabezpieczonym przed wilgocia podlozu z mozliwoscia dostgpu bezposredniego do kazdej ze
sktadowanych grup produktow.

Wyposazenie przepompowni, kable. Elementy stanowiace wyposazenie pompowni (pompy, kolana sprzggajace,
prowadnice, itp.) i kable elektryczne wraz z osprzgtem powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamykanych.

Kruszywo. Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu. Kruszywo powinno by¢
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw w czasie jego
sktadowania i poboru.

Cement. Cement nalezy sktadowa¢ w silosach lub w workach. Dla sktadowania cementu w workach Wykonawca
zapewni odpowiednie magazyny gwarantujace odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu
nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesiace (patrz norma: BN-88/6731-08).

211.  Odbiér materiatéw na Placu Budowy

Materiaty nalezy dostarczy¢ na plac budowy wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami
odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnoSci.

Materiaty dostarczone na plac budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci izgodnosci z danymi
producenta.

Wykonawca przeprowadzi ogledziny dostarczonych materialow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem Wykonawca podda je badaniom okre$lonym przez Inzyniera.

3.  SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzgtu podano w ST-00 Wymagania Ogolne punkt 3.

3.1. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania zamierzen inwestycyjnych wymagany jest nastepujacy sprzet:

v' zuraw budowlany samochodowy,
koparki o pojemnosci tyzki 0,25 - 1,20 m’,
spycharki kotowe lub gasienicowe 75 i 100 kM,
rowniarka samojezdna 100 kM,
ubijak spalinowy 200 kg,
pozostaty sprzgt do zageszczania gruntu,
weciagarki reczne,
weciagarki mechaniczne,
samochody skrzyniowe,
samochody samowytadowcze 5 ti5-10t,
sprezarka powietrza spalinowa 4 — 5 m*/min.,
beczkowozy,

pompy odwadniajace, iglofiltry, szalunki i Scianki szczelne,

SN N N N N N N N SR N N NN

pozostaty niezbgdny sprzet techniczny.

Podane parametry sg warto$ciami orientacyjnymi.
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4, TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ST-00 ,,Wymagania ogélne" punkt 4.
Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktore pozwola uniknaé uszkodzen i
odksztalcen przewozonych materiatow przestrzegajac warunkow okreslonych przez producenta.

Materiaty na plac budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba $rodkdéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami zawartymi
w specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w
czasie ruchu pojazdu.

Transport prefabrykatdow przepompowni powinien odbywaé si¢ samochodami prostopadle do pozycji
wbudowania. W celu usztywnienia ulozenia elementdow oraz zabezpieczenia styku ze $cianami Srodka
transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow
oraz ciggna z drutu do podktadéw lub zaczepow na $rodkach transportowych. Podnoszenie i opuszczenie
prefabrykatow nalezy wykona¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na
obwodzie prefabrykatu.

Ksztaltki, zlaczki, armatura, pozostale wyposazenie przepompowni oraz kable moga by¢ transportowane
dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Materialy te nalezy podczas transportu zabezpieczy¢é przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktore nie spowoduja segregacji
sktadnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki iobnizenia temperatury przekraczajacej
granic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogoélne dotyczace wykonania Robét podano w ST-00 Wymagania Ogolne punkt 5.

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia harmonogram czasowy dostawy i realizacji
poszczegolnych przepompowni §ciekow.
5.2. Roboty przygotowawcze
Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych. — ST-00.02
Usuniecie warstwy humusu. — ST-00.02
Usunigcie elementéw drég, ogrodzen. — ST-00.02

Lokalizacja istniejacego uzbrojenia. Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona odkrywki istniejacego
uzbrojenia.

Ocena stanu technicznego budynkéw. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca dokona inwentaryzacj¢ i ocene
stanu technicznego budynkow potozonych w odlegtosci mniejszej niz 10 m i sporzadzi odpowiednie protokoty.
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5.3. Roboty ziemne — wykopy

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ recznie i mechanicznie zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym wraz z
odwodnieniem, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng ST-00-03 ,Roboty ziemne”.
Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy wystgpowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) i w zalezno$ci
od glebokosci wykop winien by¢ wzmocniony, zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.4. Przygotowanie podtoza

Podloze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa przy uwzglednieniu rodzaju gruntu. W gruntach
suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i1 piaszczysto-gliniastych podlozem jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy
wykona¢ z warstwy tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi saczkami
odwadniajacymi.

Zaggszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w specyfikacjach technicznych.

W przypadku gdy dno przepompowni znajduje si¢ ponizej zwierciadta wody gruntowej, pompownie nalezy
posadawia¢ w krggach betonowych wprowadzanych do gruntu metoda studniarska (cze$¢ ponizej wody
gruntowej) z wykonanym na budowie korkiem, grubosci min 15 cm. Na korku wyréwnanym do zadanej rzednej
posadawiaé nalezy prefabrykowana przepompowni¢. Srednica zapuszczanych kregéw winna zapewniaé
minimalng odleglo$¢ pomiedzy zewngtrzna Scianka pompowni i wewnetrzng Scianka kregow min 30 cm.
Po zakonczeniu rob6t montazowych i instalacyjnych przestrzen pomigdzy pompownia, a krggami nalezy wypetnic¢
betonem B15.

Dopuszcza si¢ inne technologie wykonania po uzyskaniu aprobaty Inzyniera.

5.5. Fundamenty

Fundamenty nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy przepompowni.

5.6. Roboty montazowe

Gleboko$é posadowienia. Glgboko$¢ posadowienia przepompowni winna wynika¢ z rzgdnych rurociggdow
doprowadzajacych $cieki oraz powinna spetnia¢ warunki podane przez producenta pomp w zakresie wymagane;j
pojemnosci czynnej i minimalnego zanurzenia pomp.

Zbiorniki prefabrykowane. Zbiorniki prefabrykowane nalezy instalowaé i wyposaza¢ zgodnie z instrukcja
wytworcy, a ponadto:

v nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ dojscia,
v’ zaleca si¢ zapewnienie mozliwo$ci dojazdu.

Wilaczenia kanatow grawitacyjnych do przepompowni wykona¢ po utozeniu zbiornika na projektowanej rzednej
oraz po zasypaniu zbiornika do rze¢dnej podtaczenia kanatu.

Montaz zbiornika i wyposazenia. Montaz nalezy wykona¢ $cisle zgodnie z instrukcja montazu producenta
przepompowni.

5.7. Roboty ziemne — zasypy

Zasypanie wykopow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng ST
00.02 ,,Roboty ziemne”.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie. Uzyty material i sposdb zasypania wolnych przestrzeni wokoét zbiornika
przepompowni nie powinien spowodowac jej uszkodzenia jak réwniez powinien by¢ zgodny z zaleceniami
producenta przepompowni. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopdéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem.
Nadmiar gruntu pozostaty z wykopdw nalezy odwies¢ poza plac budowy na miejsce wskazane w specyfikacjach.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie moze by¢ przeprowadzone po pozytywnym wyniku proby szczelnoSci
przytaczanych kanalizacji i samego zbiornika przepompowni.
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5.8. Zasilanie przepompowni w energie elektryczna

Zasilanie winno by¢ wykonane poprzez zrealizowanie zewnetrznych i wewngtrznych instalacji elektrycznych
wraz z wbudowanymi urzadzeniami pomiarowymi zgodnie z dokumentacja projektowa i warunkami
technicznymi zasilania i odbioru ustalonymi przez Zaktad Energetyczny.

5.9. Zagospodarowanie terenu przepompowni

Po zakonczeniu prac montazowych przepompowni i zasypaniu oraz wyroOwnaniu gruntu wokot niej teren
przepompowni nalezy ogrodzi¢, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
szczegblnymi.

Wewnatrz ogrodzenia nalezy wykona¢ place z nawierzchni utwardzonych i nawierzchni trawiastych lub
obsadzony ro$linnoscia ptozaca zimozielona, zgodnie z dokumentacja projektows.

5.10. System monitoringu.

Kazda z zainstalowanych przepompowni winna zosta¢ wyposazona w system catodobowego monitoringu, ktory
bedzie kompatybilny z systemem funkcjonujacym u Zamawiajacego.

W celu wspotpracy przepompowni Scickdw z systemem monitoringu Wykonawca zaprojektuje i wykona stacje
telemetryczng RTU pozwalajacg na monitorowanie wybranych sygnalow z przepompowni i wysytanie ich do
Oczyszczalni Sciekow w Obornikach. Projekt powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Wykonawca jest
odpowiedzialny za projekt, uzgodnienia, dostawe i montaz wszystkich niezbednych elementéw systemu, a takze
powinien uczestniczy¢ w uruchomieniu i wspotpracy systemu z CSD. Wszystkie niezbedne pozwolenia na
uzytkowanie systemu leza po stronie Wykonawcy.

Zadaniem stacji telemetrycznej RTU jest zapewnienie wejScia — dostepu sygnaldow wejsciowych, ich
przetworzenie i archiwizacja oraz komunikacja z systemem nadrzgdnym. Stacje telemetryczne RTU powinny by¢
dostosowane do specyficznych warunkoéw obiektow wodociggowych: czynniki atmosferyczne, przerwy zasilania i
komunikacji, wilgotne i agresywne srodowisko. Przekazywanie danych ze stacji telemetrycznej RTU bedzie si¢
odbywato za posrednictwem sieci radiowej lub sieci GSM/GPRS. Wyboér rodzaju przekazu w zaleznoSci od
warunkow lokalnych pozostawia si¢ Wykonawecy.

Minimalne wymagania dla stacji telemetrycznej to:
v' monitorowanie wybranych sygnatow pracy jak praca pompy, pomiar poziomu, czas pracy pomp;
v monitorowanie sygnatow alarmowych pochodzgcych z uktadow sygnalizacji wtamania;
v monitorowanie sygnatéw alarmowych pochodzgcych z uktadow ochrony przepieciowej oraz zasilania;
v

monitorowanie sygnatéow z uktadéw pomiaru przeptywu (o ile taki jest przewidziany w projekcie) —
chwilowy, ciagly

v monitorowanie sygnatow alarmowych pochodzgcych z uktadow pomiaru poziomu;

v’ przetwarzanie mierzonych wielkos$ci i sygnatow;

v transmisje wybranych wielkos$ci za posrednictwem $rodkow komunikacji do oczyszczalni §ciekow w
Obornikach.

v protokét komunikacji ze stacjg nadrzedng (CSD): PR-2000

v dla sieci radiowej transmisja w pasmie 433,05+434,79 MHz

v' system instalowany w stacji telemetrycznej winien by¢ otwarty z punktu widzenia uzytkownika

v' W skiad dostawy winna wchodzié: stacja telemetryczna RTU z modutami w funkcji I/O (obudowa o

stopniu IP 54, modem radiowy, ochrona przepieciowa III stopnia, touch panel 6” z oprogramowaniem,
zabezpieczenia oraz akumulator (w wymiarze na 24 h pracy), oprogramowanie eksploatacyjne RTU),
dokumentacja uzytkownika, sprawdzenie, pomiary i proby eksploatacyjne, szkolenie obstugi, rewizja

v Parametry I/O:
* DI: 12, 24V, galv. izolacja 500VDC, min dlugos$¢ pulsu 10 ms, counter 16 bit na kazdym wejsciu

* DO: przekaznik mx 24 VDC, 42 VAC, 2A RMS, mx 250 mA; galv. izolacja 500VDC; mozliwos¢
zaprogramowania jako impulsowe lub stale sygnaty; ochrona kazdego sygnalu bezpiecznikiem
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o Al 0-5/10 V; 0/4-20 mA; 1 lub 2 polowe potaczenie; przetwornik 15 bit +/- 1 bit; 16 bit5; galv.
izolacja 500 VDC

* AO:0-10V, 0/4 — 20mA; galv. izolacja 500VDC; przetwornik 10 bit

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogolne dotyczace Kontroli jako$ci Robot podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 6.

6.1. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robét. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac
badania materiatow do betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robdt w zakresie i z czgstotliwoscia okreslong w niniejszej specyfikacji technicznej i
zaakceptowang przez Inzyniera. W szczego6lnosci kontrola powinna obejmowacé:

v

AN NN Y N N N N N NN

AN

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

sprawdzenie rzednych posadowienia,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podsypki,
badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci wykonanego podtoza,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa wykonanych fundamentow,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektows zamontowanego wyposazenia,
sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow i elementow prefabrykowanych,
badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

sprawdzenie pokryw wlazowych,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

testy pompowania na mokro,

pomiar wydajno$ci pompowania na mokro.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania. Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny ksztalttowaé
si¢ nastepujaco:

v

SRR NN

AN

odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz +
5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,
odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach powinien by¢ zgodny
Z normatywami,

rzedne pokryw przepompowni powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogolne p. 7.

Jednostkami obmiaru wykonanych robo6t sa:
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e | komplet (kpl) obejmujacy prefabrykowana przepompownig¢ (zgodnie z dokumentacja projektows),
kompletne wyposazenie (hydrauliczne i elektryczne), podtaczony kanat grawitacyjny i rurociag ttoczny,
zasilanie z licznikiem energii, ogrodzenie, przytacze wodociagowe, krata koszowa z r¢cznym
urzadzeniem dzwigowym, wyréwnany teren wewnetrzny z posiang trawg oraz wszystkie inne elementy
umozliwiajace poprawne funkcjonowanie przepompowni;

e  jeden metr kwadratowy wykonania chodnikéw, drog dojazdowych, placow manewrowych;

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania w zakresie Odbioru Robét podano w ST-00 Wymagania Ogélne punkt 8.

8.1. Ogodlne zasady Roboét

Roboty wuznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug punktu 6
niniejszej specyfikacji technicznej daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbiér robét zanikajacych

Odbiorowi robét zanikajacych podlegaja elementy, ktore ulegaja demontazowi przed zasypaniem wykopow i
przywrdceniem stanu pierwotnego.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

v Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot.

v Dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wedtug PN-86/B-
02480, wyniki badan gruntow, ich uwarstwien, glgbokosci przemarzania, warunki posadowienia i
ochrony podtoza gruntowego wedhug PN-8 1/B-03020; poziom wod gruntowych i powierzchniowych
oraz okresowe wahania poziomow, stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia
warstw wodonosnych.

v Stan terenu okreslony przed przystgpieniem do robdt przez podanie znakéw wysokosciowych reperdw,
uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdhuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje
poprzeczne i przekroj podtuzny terenu, zadrzewienie.

v' Dziennik budowy.

v" Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow.
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego postepu robot.

8.3. Odbiér robét ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt ulegajacych zakryciu podlegaja:

v' podtoza, podsypki,
fundamenty,
montaz zbiornikow,
zasypanie wykopu,
wyposazenie przepompowni,
zasilanie elektryczne i sterownia przepompowni,
podiaczenie rurociagéw tlocznych i kanatéw grawitacyjnych,

ogrodzenie,

AN N N N N N N N

teren wewnetrzny,
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v dojazdy.
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

v Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot.

v Dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wedtug PN-86/B-
02480, wyniki badan gruntow, ich uwarstwien, glgbokosci przemarzania, warunki posadowienia i
ochrony podtoza gruntowego wedtug PN-8 1/B-03020; poziom wod gruntowych i powierzchniowych
oraz okresowe wahania poziomow, stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia
warstw wodonosnych.

\

Stan terenu okreslony przed przystgpieniem do robodt przez podanie znakow wysokosciowych reperow,
uzbrojenia podziemnego, a takze przekroj poprzeczny i przekrdj podhuzny terenu, zadrzewienie.

Dziennik budowy.
Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

Dane okreslajace stwierdzenie koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego obiektu,

D N N NN

Dokumentacja producenta przepompowni, w szczegolnosci dokumentacja techniczna pomp i zasilania
elektrycznego oraz sterowania przepompownia (schematy, rysunki) lub instrukcja obstugi sporzadzona
przez wykonawce w sytuacji, gdy poszczegdlne elementy (sprzet) dostarczane sa od réznych
producentow.
Odbidr robot ulegajacych zakryciu obejmuje sprawdzenie:

v' sposobu wykonania wykopdw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg

gruntowg i z opadow atmosferycznych,

v przydatnosci podtoza naturalnego do posadawiania fundamentow przepompowni (rodzaj podtoza,

stopien agresywnosci, wilgotnosci),

v zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

AN

podtoza wzmocnionego, w tym jego grubos$ci, usytuowania w planie, rzednych i glebokos$ci utozenia,

AN

jakosci wbudowanych materialdw oraz ich zgodnos$ci z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi,

sposobu wykonania potaczenia rur, prefabrykatow i uzbrojenia,
szczelno$ei przewodow i prefabrykatdow na infiltracje,

materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,

D N NI NI N

izolacji przewodow i prefabrykatow.

Odbidr robdt ulegajacych zakryciu polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi, uzycia wlasciwych materiatdw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodno$ci z innymi
wymaganiami okre§lonymi w punkcie ,Kontrola jakosci robot” niniejszej specyfikacji. Wyniki
z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do dziennika budowy.

Odbidér roboét ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu robot.
8.4. Odbidr czesciowy.

Ogolne zasady odbioréw czegsciowych opisane sa w punkcie 8.2 ST-00 Wymagania ogdlne.

8.5. Proby Koncowe

Ogodlne zasady prob koncowych opisane sa w punkcie 8.3 ST-00 Wymagania ogolne.

Proby koncowe (koncowe odbiory techniczne) nalezy dokonaé przy udziale pracownikéw Przedsigbiorstwa
Wodociagéw i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o0.0. Czynnosci odbiorowe sg bezptatne. W przypadku
negatywnego wyniku odbioru koszty dodatkowych odbioré6w ponosi Wykonawca. Przed odbiorem technicznym
dokonywanym przez pracownikow Spotki, do siedziby PWiK Sp. z 0.0. nalezy dostarczy¢:
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— protokoly odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (odbioréw wstepnych)

— deklaracje, certyfikaty zgodno$ci i atesty wbudowanych w sieci i przylacza materiatow,

— wykaz materiatow uzytych do budowy sieci lub przytacza zatwierdzony przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego,

— dwoch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonane;j
przez uprawniong jednostke geodezyjna i w formie elektronicznej (pliki dwg. lub dxf.) na aktualnym panie
sytuacyjno-wysokosciowym

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

v

v
v
v

zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j,

protokotly z odbiorow czgsciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek,
aktualno$¢ dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

protokoly badan szczelnosci.

8.6. Rozruch mechaniczny przepompowni

Warunkiem odbioru przepompowni jest przeprowadzenie rozruchu mechanicznego. Do rozruchu powotana
zostanie przez Wykonawce komisja rozruchowa z udziatem Inzyniera i Zamawiajacego.

W trakcie rozruchu mechanicznego nalezy wykonaé nastgpujace czynnosci:

v

N N N N S N NN

<\

\

sprawdzenie czystosci wewnatrz komoér czerpalnych,

sprawdzenie dziatania mechanizméw napgdowych zasuw przez kilkakrotne zamknigcie ich i otwarcie,
sprawdzenie uktadow sterowania i AKP,

sprawdzenie ustawienia pomp i ich zamocowania,

sprawdzenie przygotowania pomp do pracy zgodnie z DTR,

oznaczenie poziomdéw roboczych pracy pomp,

sprawdzenie sygnalizacji stanu alarmowego,

sprawdzenie zamocowania i drozno$ci rurociggéw tlocznych,

sprawdzenie zamocowania oraz dziatania zasuw, zaworéw zwrotnych i zaworéw odpowietrzajacych jesli
takie wystepuja /proby ruchowe/,

wstepne ustawienie sygnalizatoro6w na poziomach sygnalizacyjnych zgodnie z projektem
technologicznym,

sprawdzenie dziatania sygnalizacji §wietlnej i akustycznej oraz kolejnosci wiaczania pomp - przy
pozorowanych poziomach medium w zbiorniku czerpalnym,

uruchomienie kolejno pomp na biegu luzem i sprawdzenie kierunkow obrotow,
sprawdzenia pracy pomp na medium zastepczym - wodzie

sprawdzenie wielkosci drgania pomp w czasie ruchu,

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00 Wymagania ogolne p. 9.

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.2 i 1.3 niniejszej ST zgodnie z
wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowej. Ptatnos¢ nalezy przyjmowacé zgodnie z obmiarem i ocena jakosci
robdt, w oparciu o wyniki pomiarow i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonanych robdt obejmuje m.in.:
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zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Terenie Budowy i sktadowania wszystkich materiatow w tym
materiatdw pomocniczych,

roboty pomiarowe,
prace przygotowawcze niewyodrebnione w PR,
roboty ziemne zgodnie z ST 00.02., w tym m.in.
o zdjecie warstwy ziemi urodzajne;j,
o przekopy kontrolne,
o wykopy wykonywane rgcznie i mechaniczne,
o zabezpieczenia kolizji,
o odwodnienie wykopow,
o umocnienie $cian wykopow,
o transport urobku,
o tymczasowe skladowanie urobku na sktadowisku Wykonawcy,
o zagospodarowanie nadmiaru gruntu zgodnie z wymaganiami ST 00.02 Roboty ziemne,
o reczne i mechaniczne zasypywanie wykopow,
o zageszczanie gruntu w wykopach,
o  wykonanie nasypow,
o rozScielenie ziemi urodzajnej r¢cznie i/lub mechanicznie,
o wszelkie inne prace okreslone w punkcie 9 ST 00.02. Roboty ziemne,

wszelkie roboty tymczasowe 1 zabezpieczajace niezbedne do wykonania Robét zgodnie z Kontraktem, w tym
m.in:

o oznakowanie i zabezpieczenie wykopow,
o wykonanie ktadek dla pieszych,
o montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podpar¢ rurociagow,

wykonania wszelkich robdt zwigzanych z posadowieniem, montazem i wyposazeniem rurociaggéw, obiektow
sieciowych i urzadzen, w tym:

o w przypadku przepompowni,
=  posadowienie,
=  montaz kompletnego obiektu w tym:
e wykonanie konstrukcji studni/komory/zbiornika,
e docigzenie w gruntach nawodnionych,

e montaz wewngtrznego orurowania, urzadzen, armatury i pozostatego
wyposazenia,

e  polaczenie instalacji ttocznej z rurociggiem ttocznym

e polaczenie z instalacja grawiatacyjna

e montaz instalacji elektrycznej, AKP, sygnalizacji i transmisji danych,
e podlaczenie do szaf zasilajaco sterowniczych,

e programowanie uktadow automatyki,

e wykonanie przej$¢ szczelnych,

e montaz kroécow przyltaczeniowych,

e osadzenie stopni ztazowych,
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=  wykonanie ogrodzenia przepompowni,

=  wykonanie przytacza wodociagowego,

=  wykonanie przylacza eklektycznego zgodnie z ST 00.06.,

= wykonanie o$wietlenia przepompowni,

= wykonanie kraty koszowej z recznym urzadzeniem dzwigowym,

— wykonanie w miejsce rozebranych nawierzchni drogowych nawierzchni tymczasowych (w przypadku
pbézniejszego odtwarzania nawierzchni drogowych, a nie bezposrednio po zakonczeniu uktadania sieci
wodociagowych i kanalizacyjnych),

— uporzadkowanie Terenu Budowy po zakonczeniu robot,

— wykonanie wszelkich prob, kontroli, badan, pomiaréw i préb zgodnie z niniejsza specyfikacja i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

[2]  PN-98/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

[3] PN-H-74051:1994 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

[4] BN-83/8973-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

[5] BN-83/8971-06.01 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe typu
"Wipro"

[6] BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaltki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.

[7] PN-H-74051-1:1994 Wtazy kanatowe. Klasa A.

[8] PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

[9] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

[10] PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

[11] PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

[12] PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane

w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady
konstrukeji, badanie typu i znakowanie.

[13] PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i siec zewngtrzna. Oznaczenia
graficzne.

[14] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

[15] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[16] BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

[17] PN-88/B-06250 Beton zwykty.

[18] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

[19] PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

[20] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[21] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

[22] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
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(23]
[24]

[25]

[26]

[34]

[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]

[42]
[43]
[44]
[45]

[46]

[47]

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i zelbetowe.
Nazwy i okreslenia.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Klasyfikacja i okre$lenie Srodowiska.

PN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

BN-78/6354-12 Rury drenarskie z niepfastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-98/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-98/B-12037 Cegta kanalizacyjna.

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowe;j

na napigcie znamionowe nie przekraczajace 6/6 kV - Kable
elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

PN-EN 10223-2:2001 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia - Siatka z drutu stalowego
o oczkach szes$ciokatnych, przeznaczona dla rolnictwa, do celow izolacyjnych
ina ogrodzenia.

PN-EN 12433-1:2002 Bramy - Terminologia - Czg¢$¢ 1: Typy bram.
PN-EN 12433-2:2002 Bramy - Terminologia - Cz¢$¢ 2: Elementy bram.
KB4-4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne polaczeniowe.
KB4-4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.
KB4-4.12,1(9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.
KB4-3.3.1.10(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drog.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY- 1987 r.

Ogolne wytyczne projektowania kanalizacji zewngtrznej i drenazy z rur karbowanych z PE-HD - poradnik.
Katalog wyrobow rur kanalizacyjnych i drenazowych dwusciennych z polipropylenu.
Katalog studzienek kanalizacyjnych i §ciekowych z polipropylenu.

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 20.12.1996 w
sprawie  warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane gospodarki wodnej i
ich usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 poz. 111)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony srodowiska przed odpadami i
innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czysto§ci w miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91)

Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji Obiektow i urzadzen wodno-§ciekowych w
gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
ST - 06

SYSTEM KANALIZACYJNY — OBIEKTY SIECIOWE
KOD CPV — 45232

96

STWiORB



Opis przedmiotu zaméwienia — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST — 06) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie obiektow sieciowych, ktdre zostang wykonane w
ramach przedsigwzigcia: budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia w Kleczy Dolnej przysiotek
Pniaki w ramach zadania: ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno-scieckowej w Gminie Wadowice, rejon: Klecza
Dolna, Klecza Gérna i Barwatd Dolny.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych (ST — 0), jako cze¢$¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do robot objetych Kontraktem
wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania szczegdélowe dla robot w zakresie obiektow
sieciowych ujetych w punkciel.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie robot w zakresie obiektow sieciowych, ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach
przedsiewzigcia ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno- $ciekowej w Siemianowicach Slaskich". . Zestawienie
Dokumentacji Projektowej zamieszczono w punkcie 1.3.1 ST-00.

1.4. Okreslenia podstawowe

Obiekty sieciowe. Wszelkie obiekty nalezace do sieci kanalizacyjnej lub wodociggowej, a nie bedace rurociaggami
— studnie wlazowe, studnie niewtazowe, pompownie, zbiorniki itp.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robo6t

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych i poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ST-00.

2.1. Wymagania dotyczace materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

2.1.1. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych

Przy projektowaniu a nastgpnie montazu, studzienki z PE i PP musza speinia¢ szereg warunkéw, a przede
wszystkim posiadac:

e wystarczajgcg wytrzymato$¢ przeciwstawiajaca si¢ wptywom réznych obcigzen,

e wystarczajacg wytrzymato$¢é na wpltywy mechaniczne, chemiczne, termiczne i biologiczne,

e dostateczng trwato$¢ uzytkowa,
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e zapewnia¢ konserwatorowi kanalizacji komfort pracy,

e Decyzje¢ o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

e spetnia¢ wymogi przepisow BHP w zakresie eksploatacji kanalizacji.

Szczegdlne wymagania dotyczace studzienek podano w rozbiciu na poszczegélne elementy z ktorych studzienki
sa montowane na budowie.

Studzienki @[11000 mm

Kineta studzienki. Jest to dolna czg¢s$¢ komory roboczej studzienki, o §rednicy wewngtrznej d = 1000mm, stuzaca
posadowieniu studni w wykopie oraz do polaczenia rur kanalizacyjnych. Jest ona wyposazona w otwory
z kielichami oraz uszczelkami dla wprowadzenia rur kanalizacyjnych (wlot i wylot). Rodzaje kinet: w projekcie
zastosowano kinety przelotowe o przeptywie na wprost, zamontowane na prostym odcinku kanatu oraz kinety
zatlomowe, zmontowane na zmianach kierunku przeptywu. Nie posiadaja one odrgbnych wymagan w normie DIN,
natomiast dla calej studzienki (czyli rowniez pozostatych jej elementéw) podano wymagania w normie
DIN 19537-3.

Pierscienie dystansowe. PierScienie dystansowe d = 1000mm stanowia Srodkowa cze$¢é komory roboczej
studzienki wlazowej, o $rednicy wewnetrznej, odpowiadajacej $rednicy tej studni, stuzaca do ustalenia wiasciwe;j
wysokosci studzienki. Rodzaje pierscieni dystansowych: produkowane sa pier§cienie o wysokosci h = 250, 500,
750 i 1000 mm, a zastosowanie na budowie poszczegélnych rodzajow zalezy od wymaganej wysokosci
studzienki. Pierscienie dystansowe sa wyposazone w drabin¢ zejsciowa (dla obshugi), zamontowang fabrycznie.
Drabina ta jest wykonana z zeliwa powlekanego polietylenem. Pierscienie dystansowe wykonane sa z PE.
Wymagania normowe jak wyzej.

Stozek studzienki. Stanowi on goérng cz¢s¢ komory roboczej studzienki wiazowej, o wewngtrznej Srednicy
podstawy d = 1000mm, zwezajacy si¢ asymetrycznie ku gorze do srednicy wewnetrznej d = 600 mm. Stozek jest
to cze$¢ studzienki stuzaca do montazu elementéw wienczacych studzienke. Wymagania normowe jak wyze;j.
Uszczelki. Dodatkowym elementem wyposazenia studzienki sg uszczelki gumowe, o $rednicy odpowiadajacej
srednicy studzienki, stuzace do taczenia kinety z dolnym pierécieniem dystansowym, Srodkowych pierscieni
dystansowych miedzy sobg oraz gérnego pierScienia dystansowego ze stozkiem. Uszczelki wykonane sg z gumy
EPDM, ktorej wlasnosci mechaniczne opisuje norma EN-681-1, natomiast wlasnosci chemiczne norma
ISO/TR 7620.

Pierscien odcigzajacy. PierScien odcigzajacy jest to element wykonany z betonu zbrojonego, naktadany na gérna
cze$¢ stozka i shuzacy do ochrony studzienki przed nadmiernymi obcigzeniami drogowymi lub przed ich
nierownomiernym rozkladem. Pierscien odciazajacy nalezy zamowi¢ w firmie produkujacej studzienki lub
wykonaé na budowie zgodnie z zaleceniami i wytycznymi Producenta studzienek.

Dla studzienek wlazowych pierscien odcigzajacy posiada $rednice zewn. d = 1200 mm, a wewnatrz pierScienia
jest potozony niesymetrycznie, otwor Srednicy d = 700 mm stuzacy dla osadzenia wlazu wejsciowego. PierScien
odcigzajacy powinien by¢ wykonany z betonu B-20 oraz stali zbrojeniowej klasy A-O StOS. Kruszywo, beton
i stal powinny odpowiada¢ wymaganiom Polskich Norm.

Wiaz zeliwny. Wlaz nalezy zamoéwi¢ w firmie produkujacej studzienki jako komplet wyposazenia. Wiaz zeliwny
jest to element wykonany z zeliwa szarego, o $rednicy wewnetrznej d = 600 mm, nakladany na otwor
w pierscieniu odcigzajacym i shuzagcy do wejscia konserwatora kanalizacji, do studzienki. Wlaz powinien
odpowiada¢ wymaganiom Polskiej Normy PN-87/H-74051 oraz zgodnie z okresleniami zamieszczonymi
w zalaczniku ,,A” do Polskiej Normy PN-93/H-74124, dotyczacej wtazow zeliwnych cigzkich umieszczanych
zwykle w korpusie drogi.

Dopuszcza si¢ zastosowanie wlazow typu lekkiego wylacznie na terenie ogrodkdéw przydomowych, tam gdzie nie
przewiduje si¢ ruchu pojazdéw. Na terenach zalewowych nalezy stosowal przeciwpowodziowe, szczelne
pokrywy studzienek, przykrecane.

Wkiadka ,,in situ”. Dla zrealizowania podiaczen bocznych do studzienki nalezy dodatkowo zamowié tzw.

wktadke “in situ” wykonane s3 z PE. Produkowane sg pier§cienie o $rednicach d = 110, 160 i 200 mm,
wyposazone w uszczelke gumowa. Wktadki te nalezy zamowi¢ u Producenta studzienek.

Studzienki @600 mm

Kineta studzienki. Jest to dolna cz¢$¢ komory roboczej studzienki, o srednicy wewnetrznej d = 600 mm, stuzaca
posadowieniu studni w wykopie oraz do polaczenia rur kanalizacyjnych. Jest ona wyposazona w otwory
z kielichami oraz uszczelkami dla wprowadzenia rur kanalizacyjnych (wlot i wylot).

Rodzaje kinet: w projekcie zastosowano kinety przelotowe o przeplywie na wprost, zamontowane na prostym
odcinku kanalu oraz kinety zatlomowe, zmontowane na zmianach kierunku przeptywu. Kinety te posiadaja
mozliwo$¢ ptynnej regulacji kata wlotu i wylotu. Kinety wykonane sa z PP. Nie posiadajg one odrgbnych
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wymagan w normie DIN, natomiast dla calej studzienki (czyli réwniez pozostatych jej elementdow) podano
wymagania w normie DIN 19537-3.

Rura karbowana PP trzonowa. Rura ta stanowi $rodkowa cz¢$¢ komory roboczej studzienki niewlazowej,
o §rednicy wewnetrznej d = 600 mm, odpowiadajacej Srednicy tej studni, stluzaca do ustalenia wiasciwej
wysokosci studzienki. Rodzaje rur karbowanych trzonowych; produkowane sg rury o wysokosci h = 1000, 2000,
3000, 6000 i 3650 mm, a zastosowanie na budowie poszczegdlnych rodzajow zalezy od wymaganej wysokosci
studzienki.

Rury karbowane, trzonowe wykonane sg z PP. Wymagania normowe jak wyzej.

Teleskopowy adapter do wlazéw zeliwnych. Stanowi on gorng czes$¢ studzienki niewlazowej, o wewnetrznej
$rednicy podstawy d = 600 mm, z kolnierzem u gory, o $rednicy zewnetrznej 800 mm. Jest to cze$¢ studzienki
stuzaca do montazu elementéw wienczacych studzienke tj. wlazow. Adaptery wykonane sa z zeliwa. Wymagania
normowe jak wyzej.

Pierscien odcigzajacy — patrz opis dla studzienki @¥1000.

Wlaz zeliwny — patrz opis dla studzienki @1000.

Wkladka “in situ” — patrz opis dla studzienki ¥1000.

Studzienki @425 mm

Studzienki te majg zastosowanie wylacznie na przylaczach do budynkéw, ich wyposazenie (czesci skladowe)
beda nastepujace:

Kineta studzienki. Jest to dolna cz¢$¢ komory roboczej studzienki, o Srednicy wewnetrznej d = 425 mm, shuzaca
posadowieniu studni w wykopie oraz do polaczenia rur kanalizacyjnych. Jest ona wyposazona w otwory
z kielichami oraz uszczelkami dla wprowadzenia rur kanalizacyjnych (wlot i wylot). Rodzaje kinet: stosuje si¢
kinety przelotowe o przeplywie na wprost, zamontowane na prostym odcinku kanalu oraz kinety zalomowe,
zmontowane na zmianach kierunku

przeptywu. Kinety te wykonane sa z PE lub PP. Kinety nie posiadaja odrgbnych wymagan w normie DIN,
natomiast dla calej studzienki (czyli rowniez pozostalych jej elementdéw) podano wymagania w normie
DIN 19537-3.

Rura karbowana. Rura ta stanowi $rodkowa czgs¢ komory roboczej studzienki niewlazowej, o $rednicy
wewnetrznej d = 425 mm, odpowiadajacej S$rednicy tej studni, stuzaca do ustalenia wlasciwej wysokosci
studzienki. Rodzaje rur karbowanych trzonowych; produkowane sa rury bez kielicha o wysokosci h = 3000 mm
oraz rury z kielichem o wysokos$ci h = 6166 mm, a zastosowanie na budowie poszczegdlnych rodzajow zalezy od
wymaganej wysokosci studzienki. Rury karbowane, wykonane sg z PP. Wymagania normowe jak wyze;j.

Stozek betonowy. Stanowi on goérng czg$¢ studzienki niewlazowej, o zewnetrznej $rednicy d = 730 mm
i wysokosci 240 mm. Jest to cze$¢ studzienki stuzaca do montazu elementéw wienczacych studzienke tj.
pokrywy. Wymagania normowe jak wyzej.

Pokrywa betonowa. Jest to zamknigcie studzienki od gory. Stanowi jg porywa o $rednicy 680 mm i wysokosci
90 mm. Wymagania normowe jak wyzej.

Wkladka “in situ” — Patrz opis jak dla studzienki @1000.

2.1.2. Studzienki kanalizacyjne z elementéw prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne ztozone sg z nastepujacych czgsci:
Komin studni

e piericien wyroOwnawczy,

e zwezka (dla studzienek o $rednicy > @800 mm),

e plyta przykrywkowa nastudzienna z wtazem kanatowym.
Komora studni — sktadajaca si¢ z kregdw studziennych.

Podstawy studni (dno) — wykonana jako prefabrykat z plyta denna i wyprofilowanym korytem (kineta)
przeznaczona do przeplywu S$ciekdéw i ksztaltka przylaczng lub otworami pod ksztaltki oraz spocznikiem
(powierzchnia dna pomiedzy kineta a $ciang komory roboczej). Dno studzienki nalezy wykona¢ jako
monolityczne polaczenie $ciany bocznej z plyta denna, z betonu hydrotechnicznego klasy B25.

Elementy studzienek powinny mie¢ odpowiednio wyprofilowane powierzchnie czolowe tworzace ztacze (zamek)
umozliwiajace szczelne potaczenie elementdow za pomoca uszczelek elastomerowych.
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Zejscie do studni wlazowej za pomocg zamontowanych na $ciankach elementow zeliwnych stopni ztazowych wg
PN-64/H-74086. Montaz poszczegolnych elementéw powinien by¢ wykonany zgodnie z instrukcja producenta.

Studzienki kanalizacyjne muszg spelnia¢ warunki okreslone w normie PN-EN 10729:1999

Studzienki powinny by¢ wykonane z materiatdéw trwatych o minimalnej $rednicy wewnetrznej dla studzienki
wilazowej @11000 - 1200m i wysokosci komory roboczej h = 2,0m z wyjatkiem przypadkow gdy glebokos¢
kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalaja na uzyskanie tej wysokosci.

Studnie betonowe i zelbetowe musza spetniaé szereg warunkow, a przede wszystkim posiadac:

e wystarczajacg wytrzymato$¢ przeciwstawiajaca si¢ wpltywom roéznych obcigzen, w tym drogowych,

e wystarczajacg wytrzymato$¢ na wptywy mechaniczne, chemiczne, termiczne i biologiczne,

e 100% szczelno$¢ na catej wysokosci studzienki,

e dostateczng trwato$¢ uzytkowa,

e zapewnia¢ mozliwos¢ podiaczenia wlotdéw bocznych w kinecie i ponad nig, tj. pod okreslonym w projekcie
katem, bez stosowania tukoéw na kanale bocznym, po za przypadkami okreslonymi w projekcie, na wysokosci
okreslonej w projekcie, w stosunku do dna studzienki,

e powinny posiada¢ karbowane powierzchnie zewnetrzne, ktore przy wymaganym zageszczeniu gruntu wokot
studzienki zapewnig jej zabezpieczenie przed sitami wyporu, lub inne zabezpieczenia przed tymi sitami,

e zapewnia¢ konserwatorowi kanalizacji komfort pracy,

e spelia¢ wymogi przepisow BHP w zakresie eksploatacji kanalizacji,

e posiada¢ Decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydana przez uprawniong do tego
jednostke,

e powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-10729:1999.

Wszystkie potaczenia elementow studzienek oraz studzienek z rurami kanalizacyjnymi powinny by¢ na uszczelke

gumowa. W gruntach suchych takie rozwiazanie zabezpiecza przed nadmierng infiltracja wod opadowych do

kanalizacji sanitarnej.

Studzienki powinny posiada¢ Decyzj¢ o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang przez uprawniong

do tego jednostke. Studzienki powinny by¢ wykonane z betonu min B-40 i stali 34GS. Ksztaltki przytaczeniowe

lub otwory do ich pdzniejszego zamontowania powinny by¢ dostosowane do rur przewodowych. Zelbetowe
elementy studzienek powinny odpowiada¢ wymaganiom normy DIN 4304 czg¢$¢ 1, natomiast uszczelki

DIN 4060. Studzienki muszg by¢ przystosowane do §ciekéw bytowo gospodarczych — zgodnie z PN-80/B-01800.

Cigzkie zelbetowe elementy studzienek powinny mie¢ fabrycznie wmontowane uchwyty transportowe stuzace do

ich zatadunku, wytadunku i montazu. Obsypka studzienek piaskiem i Zwirem wg. PN-87/B-01100.

Elementy sktadowe studzienki:

Kineta studzienki (dno studzienki) — ma mie¢ $rednic¢ wewnetrzng d > 1000 mm. W projekcie zastosowano
nast¢pujace rodzaje kinet:

o kineta przelotowa o przeplywie na wprost, zamontowane na prostym odcinku kanatu,

e kineta zalomowa, zmontowana na zmianie kierunku przeptywu kanatu,

e kineta potaczeniowa z wlotami bocznych kanatéow doptywowych lub przytaczy.

Kinety i spocznik musza byé wytozone Zywicg poliestrowa warstwa o gruboéci min. 6 mm. W przejéciach przez
$ciany studni nalezy osadzi¢ odpowiednie krocce dostudzienne.

Kregi komory i komina — d > 1000 mm. Ich wymiar pionowy musi zapewni¢ uzyskanie na budowie wymagane;j
wysokosci studzienki.

Ponadto krggi musza by¢ wyposazone w zeliwne stopnie ztazowe lub w drabing zej$ciowa z materiatu odpornego
na korozje (dla obstugi), zamontowane fabrycznie. Krggi taczone sg z dnem oraz pomigdzy sobg za pomoca
uszczelek elastomerowych.

Element redukcyjny R (wariantowo) — w zalezno$ci od przyjetej srednicy podstawy studni (komora robocza
d = 1200 mm) umozliwiajacy zmiang srednicy wewnetrznej komory studni i jest plyta oddzielajgca komorg studni
od komina stosowana do studni o wysokosci powyzej 3,0m. Wykonanie przez producenta studni zgodnie z normg
DIN 4034 cz.1.

Pierscien wyréwnawczy — stuzy o do doktadniejszej korekty wysokosci studzienki. Jego wymiar pionowy musi
zapewni¢ uzyskanie na budowie wymaganej wysokosci studzienki.

Plyta przykrywowa — d = 1000/625 mm stanowi zwienczenie studzienki oraz stuzy do osadzenia wiazu
kanatowego.
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Element redukcyjny T (tzw. konus — wariantowo) — d = 1000/625 Iub d =1200/625 umozliwiajacy zmiang
$rednicy wewnetrznej komory studni lub komina do $rednicy wtazu. W §cianki zwezki wbudowane musza by¢
stopnie ztazowe. Wykonanie przez producenta studni zgodnie z normg DIN 4034 cz.1.

Pierscien dystansowy — stuzy do regulacji wysokos$ci osadzenia wlazu. PierScienie dystansowe laczone sg za
pomoca zaprawy betonowe;.

Wiaz zeliwny — powinien odpowiadaé wymaganiom Polskiej Normy PN-87/H-74051 oraz zgodnie
z okre$leniami zamieszczonymi w zatgczniku ,,A” do Polskiej Normy PN-93/H-74124, dotyczacej wilazoéw
zeliwnych cigzkich umieszczanych zwykle w korpusie drogi.

Dopuszcza si¢ zastosowanie wlazow typu lekkiego wylacznie na terenie ogrodkdéw przydomowych, tam gdzie nie
przewiduje si¢ ruchu pojazdéw. Na terenach zalewowych nalezy stosowal przeciwpowodziowe, szczelne
pokrywy studzienek, przykrecane.

Stopnie zlazowe — s3 osadzone fabrycznie w prefabrykowanych elementach studzienek. Stopnie powinny by¢
zamontowane mijankowo, w dwoch rzedach, w odleglosci pionowej 250 +5mm, oraz w odleglosci poziomej w osi
stopni 272 +10mm. Stopnie ztazowe powinny odpowiada¢ wymaganiom Polskiej Normy PN-64/H-74086.

Material na podsypke, obsypke i zasypke wstepna. Piasek, z ktorego wykonana jest podsypka, osypka
i zasypka wstepna powinien spetniac¢ przede wszystkim nastgpujace wymagania:

e nie powinien zawiera¢ czastek wickszych niz 0,002 m,
e nie powinien by¢ zmrozony,

e nie powinien zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje nickorzystnego wplywu
na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien byé zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskatl akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania rob6t nalezy stosowaé min. nastepujacy sprzet:
e zuraw samochodowy,
e urzadzenia do wykonywania przewiertu poziomego,

e ubijak spalinowy.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktore
uzyskaty akceptacj¢ Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu materialdw nalezy stosowaé min. nastepujace srodki transportu:
e samochody skrzyniowe,

e samochody dostawcze,

e ciagniki kotowe,

e przyczepy samochodowe.

Wymagania dotyczace przewozu pompowni.

101

STWiORB



Opis przedmiotu zaméwienia — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Zgodnie z zalaczona do projektu oferta, w cenie pompowni uwzgledniono transport Producenta loco budowa.
Zastosowanie $rodka transportu wlasnego musi by¢ zaakceptowane przez Inzyniera oraz Producenta pompowni.

Do transportu pompowni¢ przygotowuje Producent wg okreslonych przez niego wymagan tj. migdzy innymi;
wyja¢ pompy (transportowane wg oddzielnych przepisow w opakowaniu), wyjaé sygnalizatory poziomu
iprzepust kablowy, zabezpieczy¢ prowadnice przez rozparcie elementami drewnianymi oraz zabezpieczy¢
rurociagi tloczne i armatur¢ przez podparcie na stojakach drewnianych. Podczas transportu pompownie ze
zbiornikiem musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.. Pompownie powinny byc¢
zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ (wylacznie materiatami niemetalowymi - najlepiej taSmami parcianymi).
Powierzchnie pojazdéw przewozacych pompownie i studzienki musza by¢ réwne i pozbawione ostrych lub
wystajacych krawedzi. Zbiornika pompowni oraz jej wyposazenia nie wolno zrzucaé lub wlec.

Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych tworzywowych i prefabrykowanych.

Studzienki tworzywowe podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Studzienki powinny by¢ utozone Sci$le obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ (wylacznie
materiatami niemetalowymi - najlepiej tadmami parcianymi). Powierzchnie pojazddéw przewozacych studzienki
musza by¢ rowne 1 pozbawione ostrych lub wystajacych krawedzi.

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Podczas transportu musza
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przesunigcia si¢ przez zastosowanie usztywnienia z przektadek, rozporow i
klindbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatdw. Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowe;j
na kotowych $rodkach transportu powinny by¢ one uktadane na elastycznych podktadach. Podnoszenie i
opuszczanie kregébw o srednicach 1,2 m nalezy wykonywaé¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robdt podano w ST-00.

5.1. Szczegétowe warunki wykonania roboét

Obiekty sieciowe nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz
wymaganiami szczegétowymi.

Montaz studzienek nieztazowych PP/PE nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Prace przygotowawcze i roboty ziemne

Prace przygotowawcze i roboty ziemne zwigzane z wykonaniem zewngetrznych systemow kanalizacyjnych
wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

Przed zamowieniem studni Wykonawca zaktualizuje rzedne terenu podane w projekcie budowlanym oraz katy
wlotdéw i wylotu kanatéw w stosunku do osi studzienek.

Zabezpieczenie drzew

Podczas robot nalezy zabezpieczy¢ drzewa zlokalizowane w odleglosci 2,5 m i mniejszej od projektowanych
obiektow.

Posadowienie i wznoszenie obiektow sieciowych

Posadowienia i wznoszenie obiektow nalezy wykona¢ zgodnie z projektami budowlanymi, wymaganiami norm
PN-EN 1610:2002, PN-B-10729, ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru sieci kanalizacyjnych”,
opracowanymi przez COBRTI INSTAL, wytycznymi producentdow i wytycznymi niniejszej specyfikacji.

Obiekty sieciowe nalezy montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie. Dla obiektéw wykonywanych
w gruncie nawodnionym nalezy bezwzglgdnie utrzymywaé obnizony poziom wody gruntowej do momentu
petnego obsypania gruntem.

Studnie betonowe

Studnie z krggow zelbetowych posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm. Fundament zaizolowac:
e spod: 1 x papa na lepiku,
e boki i wierzch: 2x Abizol R+P.

Studzienki DN 1000 mm, DN 1200 mm i o wigkszych $rednicach nalezy wykonaé zelementow
prefabrykowanych z betonu B/45. Podstawa studzienki ma by¢ elementem prefabrykowanym betonowym
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stanowigcym monolityczne polaczenie kregu i ptyty dennej. Dno kinety studzienki musi posiadaé¢ wyprofilowanie
zapewniajace prawidlowo ukierunkowany przeptyw $ciekéw na kanale gtéwnym oraz z podiaczen bocznych
i przyltaczy.

Dopuszcza si¢ w uzgodnieniu z Inzynierem montaz studni innych niz w dokumentacji tj. betonowych
DN600 mm lub DN800 mm, gdy zmuszajg do tego warunki gruntowo-wodne lub istniejgce uzbrojenie terenu.

Komora robocza i komin wlazowy powinny by¢ wykonane z kregdw betonowych. Montaz nalezy wykonywaé
zgodnie z instrukcja producenta. Elementy nalezy taczyé za pomocg uszczelek gumowych wykonanych specjalnie
dla taczenia prefabrykatow. Podczas montazu nalezy pokry¢ samarem poslizgowym zewnetrzng powierzchnie
uszczelki umieszczanej na dolnym elemencie studzienki i wewngtrzng powierzchni¢ ,,zamka” goérnego elementu
studni naktadanego na uszczelke.

Dla studni kaskadowych kaskady moga by¢ wykonywane fabrycznie lub indywidualnie — w kazdym przypadku
jednak, jako zewngtrzne.

W podstawie studzienki oraz w odpowiednich kregach powinny by¢ fabrycznie osadzone ksztattki
przyltaczeniowe. Potaczenia rur kamionkowych przeciskowych za studniami nalezy wykonaé poprzez przejscie na
rur¢ kamionkowg zwykla, stosujac pierscien wyroéwnawczy i manszet¢ PE. Przejscia powinny by¢ szczelne
w stopniu uniemozliwiajacym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie §ciekow.

W prefabrykowanych elementach studzienek powinny by¢ osadzone stopnie ztazowe wykonane z materiatdéw
zgodnych z niniejsza specyfikacja. Studnie usytuowane w drogach nalezy wyposazy¢ w zelbetowy pierscien
odcigzajacy.

Zwienczenie studzienek nalezy wykonaé w postaci wlazu kanatlowego o $rednicy 600 mm typu ci¢zkiego klasy
D400, lub typu $redniego, z zamkiem lub przykr¢cany na Sruby (chyba, ze Dokumentacja Projektowa podaje
inaczej).

W przypadku studni w drogach nie utwardzalnych (polnych, wjazdach ziemnych do posesji, itp.) nalezy wilaz
zrowna¢ z poziomem terenu i wybrukowa¢ wokoét piercien na zaprawie cementowej. Studzienki w terenie
zielonym nalezy wynie$¢ 15 cm ponad teren i obrukowac na zaprawie cementowe;.

Studzienki z tworzyw sztucznych

Pod dnem studzienek nalezy wykona¢ podloze z piasku o grubosci 20 cm, a w gruncie nawodnionym ze zwiru
wraz z drenazem. Podloze nalezy zagesci¢. Kompletna studzienka zbudowana jest z nastepujacych, wazniejszych
elementow:

e kinety rozdzielczej,
e rury czlonowe;j,
o teleskopu zakonczonego zeliwng pokrywa.

Zatozono, ze studzienki z tworzyw sztucznych beda miaty charakter nieprzetazowy. Potaczenie rur ze studzienka
jest analogiczne do potaczenia rur kielichowych. Potaczenie poszczegdlnych elementow pierscieniami,
uszczelkami lub klinami powinno by¢ zgodnie z zaleceniami producenta studzienek.

Wtlaz studzienki nalezy zamontowaé na plycie zelbetowej nakrywowej i odciazajacej lub nadstawce albo
pierscieniu teleskopowym.

Po ustawieniu studzienki i potaczeniu elementdow oraz podiaczeniu rur, nalezy wykop zasypaé piaskiem,
warstwami o grubosci 20 cm, z zageszczeniem. Przy zasypywaniu nalezy zwrdci¢ uwage, aby wypetienie wokot
gornej czesei studzienki byto rownomierne. Material wypetniajacy powinien by¢ bardzo dobrze zaggszczony, aby
umozliwié przenoszenie zaktadanych obcigzen ruchu drogowego.

Nalezy wykona¢ studnie D 425 mm do D 1000 mm jako studnie z wlazem Zeliwnym typu cigzkiego lub $redniego
w zalezno$ci od miejsca zabudowy studni (zgodnie z Dokumentacja Techniczng), prefabrykowane PE/PP,
z systemowa kineta, karbowana (lub gtadka) rurg kominowsg oraz z rurg teleskopowa montowang na uszczelke.
Roboty montazowe wykonywaé zgodnie z instrukcjami producenta.

W przypadku studzienek usytuowanych na wjazdach do posesji zastosowaé plyty odcigzajace o wyprofilowanym
ksztatcie. W takim wypadku nie wykonywa¢ bruku. Studzienki w terenie zielonym nalezy obrukowa¢ na zaprawie
cementowe;.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.

6.1. Wymagania szczegdine

Materiaty
Badanie materialow uzytych do wykonania robodt nastepuje poprzez pordwnanie cech materialow z wymogami
rysunkoéw 1 odpowiednich aprobat i norm materiatowych.

Kontrola jakos$ci wykonanych robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i1 systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
i z czgstotliwoscia okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inzyniera. Do Wykonawcy nalezy
rowniez przeprowadzenie prob i badan stanowiacych podstawe odbiorow robot.

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-10725:1997
oraz w warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych opracowanych przez COBRTI Instal.
Badania, te powinny obejmowac w szczegolnosci:

e sprawdzenie szeroko$ci wykopu,

e sprawdzenie glgbokosci wykopu,

e sprawdzenie odwodnienia wykopu,

e sprawdzenie szalowania wykopu,

e sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,

e sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodoéw w wykopie,

e sprawdzenie rodzaju i wykonania podloza,

e sprawdzenie wykonania obiektow sieciowych,

e sprawdzenie wykonania przej$¢ szczelnych,

e badanie zaggszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej 1 zasypki gtéwnej,
e badanie szczelno$ci studni — proba zgodna z PN-B-10729:1999,
e badanie szczelno$ci zbiornikdéw — proba zgodna z PN-B-10702,
e badanie rentgenem spawow elementdéw obiektow sieciowych.

Proba szczelnosci zamontowanego elementu (napelnienie go woda) powinna by¢é wykonana przy spetnieniu
nast¢pujacego warunku:

e Umiejscowiony w wykopie zbiornik musi zostaé zasypany gruntem (zgodnie zasadami warstwowego
zasypywania i zageszczania kolejnych warstw) do wysokos$ci minimum 0,7 wysokos$ci zbiornika. Jest to
niezbedne ze wzgledu na wymagane podparcie powierzchni bocznych zbiornika. Nie jest dopuszczalne jego
wypetnienie bez podparcia gruntem.

e Po wypelnieniu zbiornika (np. woda) powinno si¢ go pozostawi¢ na okres 24 godzin w celu ustabilizowania
si¢ temperatur cieczy, otaczajacego gruntu i zbiornika. Po tym czasie ustala si¢ odpowiedni poziom cieczy,
(dolewanie, dopompowywanie — w zaleznosci od sposobu prowadzenia proby) oznacza si¢ poziom i od tego
momentu liczony jest czas prowadzenia proby szczelnosci.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.
Obmiar prowadzony begdzie wedtug ponizszych wymagan:
e Studnie wlazowe: ilo$¢ kompletow.

e Studnie niewlazowe: ilo$¢ kompletow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00.
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Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawg ptatnos$ci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcg sporzadzona na podstawie
Przejéciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja — Studzienki Kanalizacyjne.
PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i1 niewlazowe z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego widknem
stalowym i zelbetowe.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia.

PN-EN 13101:2005 (U) Stopnie do podziemnych studzienek z dostepem dla personelu — Wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

PN-EN 295-4:2000 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej ikanalizacyjnej —
Wymagania dotyczace specjalnych ksztattek, tacznikow i elementow zamiennych.

PN-EN 598:2007 Rury, ksztaltki, i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich polaczenia do odprowadzania
$ciekow. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1074 -1:2002 Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czgs¢ 1:
Wymagania ogolne.

PN-EN 1074 -2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czg$¢ 2:
Armatura zaporowa.

PN-EN 1074 -3:2002 Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czgs¢ 3:
Armatura zwrotna.

PN-EN 1074 -4:2002 Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czgs¢ 4:
Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace.

PN-EN 206-1:2003 Beton Cz¢$¢ 1 Wymagania wiasciwosci produkcja i zgodnosé.
PN-EN 10088-1:2005 Stale odporne na korozje Gatunki.
PN-EN 1563:2000 Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne.

PN-EN 10216-5:2006 (U) Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych. Warunki techniczne
dostawy. Cz¢é¢ 5: Rury ze stali odpornych na korozje.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
oraz inne obowigzujace PN.

WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej.

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych”,
wrzesien 2001r.

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”,
sierpien 2003r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST -07

ROBOTY DROGOWE
KOD CPV — 45233
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru Robot Budowlanych (ST — 7) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie robot drogowych, ktore zostang wykonane w ramach
przedsigwzigcia: budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig w Kleczy Dolnej przysiotek Pniaki w
ramach zadania: ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno-$cickowej w Gminie Wadowice, rejon: Klecza Dolna,
Klecza Goérna i Barwald Dolny.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (ST — ), jako cze$¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych Kontraktem
wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegdétowe dla robdt w zakresie robot
drogowych ujetych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot w zakresie robot drogowych:

e wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

e czyszczenie i skropienie warstw,

e wykonanie warstwy wigzacej z asfaltobetonu,

e wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego,

e wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;j,

e wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych,
e wykonanie nawierzchni z thucznia kamiennego,

e wykonanie nawierzchni zwirowych,

e ulozenie krawgznikow betonowych,

ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach przedsiewzigcia ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno- $ciekowej
w Siemianowicach Slaskich". . Zestawienie Dokumentacji Projektowej zamieszczono w punkcie 1.3.1 ST-00.

1.4. Okreslenia podstawowe

Asfalt uptynniony. Asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
Beton asfaltowy (BA). Mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym, utozona
i zageszczona.

Betonowa kostka brukowa. Prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy $cieralnej
nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno-
lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztaltem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

Chudy beton. Material budowlany powstaly przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilosci od 5%
do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczajacej 130 kg/m3 oraz optymalna ilosciag wody, ktory po
zakonczeniu procesu wigzania osigga wytrzymatos$¢ na $ciskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa.

Emulsja asfaltowa kationowa. Asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno. Kontrolowany proces skrawania gornej warstwy nawierzchni
asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslong glebokos¢.

Grunt stabilizowany cementem. Mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i stwardniala w wyniku
ukonczenia procesu wigzania cementu.
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Kategoria ruchu (KR). Obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN)
na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

Kraweznik. Prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika, charakteryzujacy si¢ statym
lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wigksza niz 1,0 m.

Krawezniki betonowe. Prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy dzielace,
wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

Kruszywo stabilizowane cementem. Mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby
dodatkéw ulepszajacych, np. popiotow lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilosciach,
zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

Kulki szklane. Material do posypywania lub narzucania pod ci$nieniem na oznakowanie wykonane materiatami
w stanie cieklym, w celu uzyskania widzialnoéci oznakowania w nocy.

Material uszorstniajacy. Kruszywo zapewniajace oznakowaniu poziomemu wlasciwos$ci antyposlizgowe.

Materialy do poziomego znakowania drog. Materiaty zawierajace rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikow
lub punktowe elementy odblaskowe, ktore moga zosta¢ naniesione albo wbudowane przez malowanie,
natryskiwanie, odlewanie, wytlaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane
w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszonej. Materialy te powinny by¢ retrorefleksyjne.

Materialy do znakowania cienkowarstwowego. Farby nakladane warstwg grubosci nie mniej niz 0,5 mm.
Materialy do znakowania grubowarstwowego. Materiaty nakltadane warstwa grubo$ci nie mniej niz 3 mm.

Materialy prefabrykowane. Materiaty, ktore taczy si¢ z powierzchnig drogi przez klejenie, wtapianie,
wbudowanie lub w inny sposob. Zalicza si¢ do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz folie do
oznakowan tymczasowych (zotte) 1 trwatych (biate) oraz punktowe elementy odblaskowe.

Mieszanka cementowo-gruntowa. Mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby réwniez dodatkéw
ulepszajacych, np popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilosciach.

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA). Mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okre§lony sposob, spetniajaca okreslone wymagania.

Mieszanka mineralna (MM). Mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okreslonym sktadzie
i uziarnieniu.

Mieszanka SMA. Mieszanka mineralno-asfaltowa sktadajaca si¢ z grysu, piasku tamanego, piasku naturalnego,
wypelniacza, asfaltu i stabilizatora, dobranych w odpowiednich proporcjach ilosciowych, wytwarzana, uktadana i
zageszczana na goraco.

Modul sztywnosci. Jest to stosunek napr¢zenia Sciskajacego przy petzaniu do odksztalcenia jednostkowego
wywolanego przez to naprgzenie w okreslonych warunkach badania (obcigzenia, temperatury i czasu), wyrazone
w MPa.

Obrzeze. Element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikdéw i ciagéw pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikacji.

Odcinek probny. Odcinek warstwy nawierzchni (o dlugosci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzgtu i uzyskiwanych parametréw technicznych
robot.

Odksztalcenie jednostkowe przy pelzaniu. Jest to stosunek zmniejszenia wymiaru probki materiatu wzdhuz osi
dziatania sity $ciskajgcej do jej pierwotnego wymiaru w okreslonych warunkach badania (obcigzenia, temperatury
i czasu) wyrazone w procentach.

Okresowe oznakowanie drogowe. Oznakowanie, ktorego czas uzytkowania wynosi do 6 miesiecy.
Oznakowanie poziome. Znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciagltych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwoéjnych, strzalek, napisow, symboli oraz innych linii zwiazanych
z oznaczeniem okre§lonych miejsc na tej nawierzchni.

Pelzanie. Jest to wolno postepujace trwate odksztalcenie o charakterze lepko-plastycznym ciata stalego, gdy
dziala na nie state i ograniczone w wielkos$ci obciazenie bez wzglgdu na czas jego trwania.

Plyty chodnikowe betonowe. Prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy chodnikéw dla pieszych.
Podbudowa z betonu asfaltowego. Warstwa zaggszczone] mieszanki mineralno- asfaltowej, ktéra stanowi
fragment nos$nej cz¢sci drogowej.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (z chudego betonu) Jedna lub dwie warstwy zaggszczone;j
mieszanki betonowej, ktora po osiggni¢ciu wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie wigkszej niz
9 MPa, stanowi fragment no$nej cz¢s$ci nawierzchni drogowe;j.
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Podbudowa z tlucznia kamiennego. Cz¢$¢ konstrukcji nawierzchni sktadajaca sie z jednej lub wigcej warstw
nos$nych z thucznia i klinca kamiennego.

Podbudowa asfaltowa. Warstwa nosna z betonu asfaltowego spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni.

Podloze gruntowe ulepszone cementem. Jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktorej uktadana jest warstwa podbudowy.

Podloze pod warstwe asfaltowa. Powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowe;j.

Podsypka. Warstwa wyréwnawcza piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej uktadana na warstwie
wyréwnawczej lub na podtozu gruntowym, stuzaca do utozenia na niej prefabrykatow.

Préba technologiczna. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej wlasciwosci sg
zgodne z recepta laboratoryjna.

Punktowe elementy odblaskowe. Materialy o wysoko$ci do 15 mm, a w szczegolnych wypadkach do 25 mm,
ktore sg przyklejane lub wbudowywane w nawierzchni¢. Maja rozny ksztalt, wielko$¢ i wysoko$é oraz rodzaj
iliczbg zastosowanych elementéw odblaskowych, do ktérych nalezg szklane soczewki, elementy odblaskowe
z polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe.

Recykling nawierzchni asfaltowej. Powtorne uzycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej z nawierzchni.
Spoina. Odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okre§lonymi materiatami
wypehiajacymi.

Stabilizator mastyksu. Dodatek np. polimer, wtékna celulozowe, mineralne, zmniejszajacy sptyw mastyksu
z powierzchni grysdéw w goracej mieszance mineralno-asfaltowe;.

Strzalki. Znaki poziome na nawierzchni, wystepujace jako strzatki kierunkowe stuzace do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowadzajace, ktore uprzedzaja o konieczno$ci opuszczenia pasa, na
ktérym si¢ znajduja.

Szczelina dylatacyjna. Odstgp dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen
temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypehiajgcymi.

Sciek. Umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

Sciek przykraweznikowy. Element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni
jezdni i chodnikow do projektowanych odbiornikéw (np. kanalizacji deszczowej).

Srodek adhezyjny. Substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materiatow
mineralnych oraz zwigksza odporno$¢ blonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie woda; moze by¢
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

Tymczasowe oznakowanie drogowe. Oznakowanie z materialu o barwie zéltej, ktérego czas uzytkowania
wynosi do 3 miesigcy lub do czasu zakonczenia robot.

Warstwa S$cieralna. Goérna warstwa nawierzchni poddanej bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

Warstwa wigzaca. Warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa S$cieralng a podbudowa, zapewniajaca lesze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowg.

Warstwa wyréwnawcza. Warstwa kruszywa tamanego lub zuzla wielkopiecowego zmiennej grubosci zgodne;j

z Dokumentacja Projektows, utozona na istniejgcej podbudowie lub w wykonanym korycie, stanowiagca podtoze

dla podsypki.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu okreslona wedtug wzoru:
Is= Pd / Pds

gdzie:

pa - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m’],

pgs - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [Mg/m"].

Znaki podluzne. Linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem, wystepujace jako
linie segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciagte.

Znaki poprzeczne. Znaki wyznaczajace miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystow w poprzek jezdni
oraz migjsca zatrzymania pojazdow.
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Znaki uzupehiajace. Znaki w postaci symboli, napiséw, linii przystankowych oraz inne okreslajace szczegdlne
miejsca na nawierzchni.

Pozostate okreslenia podstawowe s3a zgodne obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych i poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialdéw podano w ST-00.

2.1. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

e tluczen — kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako ,niesort 0/63”, spelniajacej wymagania
PN-EN 13043:2004,

e cement — cement portlandzki klasy 32,5, spetniajacy wymagania PN-EN 197-1:2002,

e woda — woda technologiczna stosowana do wykonania betondw i stabilizacji gruntu, spetniajaca wymagania
PN-C-04630:1975,

e piasek i zwir — kruszywa mineralne okreslone w PN-EN 13043:2004 i spetniajace nastepujace wymagania:
- zawartos¢ frakcji @ > 2 mm — ponad 30 %,
- zawarto$¢ frakeji @ < 0,075 mm — ponizej 15 %,
- zawartos$¢ czeg$ci organicznych — ponizej 1 %,
- wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP),
e chudy beton — mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatosci na $ciskanie 6+9 MPa, zgodny
z PN-EN 206-1:2003,

e clementy betonowe, prefabrykowane metoda wibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa drogowego,
klasa wytrzymatoséci ,,50”, gatunek 1, kolor i ksztalt zgodny z projektem oraz z wiasciwa Aprobata
Techniczng IBDiM, nasigkliwo$é ponizej 5% wedtug wykazu:

- kostka brukowa grubosci 6 1 8 cm,

- plyty chodnikowe grubosci 7 cm,

- plyty betonowe azurowe o grubosci 12 cm,

- kraweznik drogowy 15 x 30 cm,
e krawezniki betonowe odpowiadajace wymaganiom normy BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04,
e beton — mieszanka betonowa spetniajagca wymagania PN-EN 206-1:2003,

e beton asfaltowy 0/20 i 0/16 o stabilnosci 11 kN, do wykonania warstwy wiazacej i podbudowy, zgodnie
z PN-S-96025:2000,

e beton asfaltowy 0/12 o stabilnosci 10 kN, do wykonania warstwy $cieralnej, zgodnie z PN-S-96025:2000
o wielkopiecowy zuzel granulowany,

e cmulsja asfaltowa typu A do stabilizacji drogi,

e cmulsja asfaltowa do powierzchniowego utrwalania nawierzchni.

Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu
i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegolowe
informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania wyrobdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wyrobow
budowlanych dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST —00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskatl akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania rob6t nalezy stosowaé min. nastepujacy sprzet:
e rowniarki samobiezne,

e spycharki gasienicowe,

e koparki samobiezne,

e walce wibracyjne, samojezdne,

e betonownie stacjonarne,

e  Dbetonomieszarki samochodowe,

e zageszczarki plytowe, lekkie,

e wytwdrnie mieszanki mineralno-bitumicznej,

o skrapiarki mechaniczne z cysternami,

e mechaniczne uktadarki betonu asfaltowego z automatycznym sterowaniem o szerokosci 4,5 m,
e walce ogumione, drogowe, Srednie,

e kultywatory do stabilizacji gruntu,

e mieszarki stacjonarne,

e ukladarki lub rowniarki do rozkladania mieszanki,

e walce stalowe wibracyjne,

e zageszczarki plytowe,

e walce wibracyjne (malogabarytowe),

e ubijaki mechaniczne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien byé zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktore
uzyskaty akceptacje¢ Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisdéw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
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Do transportu nalezy stosowa¢ min. nastepujace srodki transportu:
e samochody samowytadowcze, cigzarowe,

e samochody skrzyniowe, cigzarowe,

e betonomieszarki samochodowe,

e cementowozy samojezdne,

e samochody ci¢zarowe, skrzyniowe,

e samochody dostawcze,

e samochody ci¢zarowe, samowyladowcze wyposazone w plandeke i ogrzewang skrzynie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogodlne warunki wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania robdt podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot zgodnie
z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisow
bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.

Wykonawca zrealizuje, przed przystapieniem do robot zasadniczych nastepujace prace towarzyszace:

e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu,

e prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istniejacych z Dokumentacja Projektowa,

e zabezpieczenie lub usunigcie istniejagcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu,

e zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,

e przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych,

e wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode¢ oraz odprowadzenia
Sciekow,

e oznakowanie robo6t prowadzonych w pasie drogowym,

e dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.

Wykonawca przed przystapieniem do robdt na danym odcinku sporzadzi w ramach ceny za roboty
przygotowawcze dokumentacje fotograficzng obiektow w pasie robét, z adresem obiektu 1 krotkim opisem stanu
technicznego ze szczegdlnym uwzglednieniem istniejacych uszkodzen i peknigc.

5.2. Szczegétowe warunki wykonania robot

5.2.1. Roboty rozbiorkowe

Rozpoczecie robot rozbidrkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentéw organizacji ruchu
drogowego na czas robdt. Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowaé w pasie drogowym zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowigzujacymi przepisami ruchu drogowego.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykona¢ recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprz¢tem mechanicznym
z zachowaniem ostroznosci.

Elementy zabudowy pasa drogowego niepodlegajace rozbiorce a zlokalizowane w rejonie robo6t rozbidrkowych
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

Gruz i materialy drobnicowe nalezy usuwaé z rejonu robdt na biezaco, wywozac na zaproponowane przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera sktadowisko.

Roboty nalezy wykonywa¢ w sposob gwarantujacy najwickszy odzysk materialow kwalifikujacych sie do
ponownego wbudowania.

Przed przystapieniem do robdt nalezy zidentyfikowac istniejace uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczy¢
i w przypadku koniecznosci odtgczy¢ przeptyw mediow (gaz, prad elektryczny, woda, Scieki).

Kolejnos¢ rozbieranych odcinkéw drogowych nalezy uzgodni¢ w harmonogramie z Inzynierem.
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5.2.2. Wykonanie prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK. Wykonawca
zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtowne osi trasy oraz punkty wysokosciowe (repery
boczne).

Przyjecie tych punktow powinno by¢ dokonane w obecnosci Inzyniera, w oparciu o materialy uzyskane przez
Wykonawce z zasobow geodezyjnych. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne do
szczegdlowego wytyczenia i sprawdzenia robot.

5.2.3. Roboty odtworzeniowe

Odtworzenie pasa nawierzchni oznacza wykonanie min. nast¢pujacych prac:

e zasypanie wykopu piaskiem z warstwowym zageszczeniem co 20 cm,

e wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego lub naturalnego wraz z jej zaklinowaniem,

e przyciecie pila istniejacej nawierzchni bitumicznej do regularnych wymiaréw, najlepiej o katach prostych
minimum 30 cm szerzej niz wymaga tego wykop,

e spryskanie bitumem krawedzi przycigtej nawierzchni asfaltowej,

e wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego,

e w uzasadnionych przypadkach potaczenic nowej i starej nawierzchni poprzez wzmocnienie stosujac
geotekstylia,

e wykonanie warstwy $cieralnej betonu asfaltowego.

Konstrukcje odtwarzanych warstw $cieralnych drog winny by¢ wykonane:

e dla ruchu kategorii KR-2 w cze$ci z betonu asfaltowego 1 w czgsci z trylinki i thucznia,
e dla ruchu kategorii KR-3 w czesci z betonu asfaltowego i w czgéci z trylinki,

e dla ruchu kategorii KR-4 z betonu asfaltowego,

e dla ruchu kategorii KR-5 z betonu asfaltowego.

W miejscach gdzie odtworzona zostanie nawierzchnia asfaltowa na catej szerokosci jezdni, nalezy przewidzie¢
rozbidrke lub frezowanie cze$ci jezdni nie objetej wykopem, celem uzyskania prawidlowego przeswitu
kraweznika.

Grubosci poszczegdlnych warstw podbudow, warstwy wiazacej oraz warstwy Scieralnej nalezy ustali¢ i wykonac
zgodnie z wytycznymi stosownymi dla kategorii ruchu okreslonej dla kazdej ulicy zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430).

Pozostate drogi, nieb¢dace drogami publicznymi, a pozostajacymi w zarzadzie gminy lub 0s6b prywatnych nalezy
odtworzy¢ do stanu zastatego na nastepujacych zasadach ogolnych:

e drogi gruntowe nalezy powierzchniowo utwardzi¢ na dlugos$ci prac i na calej szerokosci jezdni thuczniem
kamiennym o grubosci 25 cm,

e drogi wykonane przez mieszkancOw tzw. systemem gospodarczym nalezy przelozy¢é na catej dlugosci
prowadzonych prac oraz calej szerokos$ci drogi.

Elementy uszkodzone wymieni¢ na nowe (trylinka lub kostka drogowa). Szczegdtowe warunki uzgadnia¢ z ich
zarzadcami badz wlascicielami przez wejSciem na teren.

Nawierzchnie chodnikéw nalezy odtworzy¢ z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 6 cm lub z plyt
betonowych 50 x 50 x 7 cm.

5.2.4. Profilowanie i zageszczenie podfoza gruntowego

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania profilowania i zageszczania podioza dopiero po zakonczeniu
i odebraniu robot ziemnych oraz wszystkich robdt zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji
urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zageszczania podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania profilowania
i zaggszczania podioza i wykonywanie tych robot z wyprzedzeniem jest mozliwe wytacznie za zgoda Inzyniera,
w korzystnych warunkach atmosferycznych.
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W wykonanym korycie i po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé si¢ ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpadéw oraz bilota
i rozluznionego nadmiernie gruntu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane, nalezy sprawdzié, czy istniejace rzgdne terenu
umozliwiaja uzyskanie zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu, przed profilowaniem,
byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rz¢dne podioza.

Jezeli rzgdne podloza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchni¢ nalezy doggscic 3 — 4
przej$ciami Sredniego walca stalowego, gladkiego lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogegszczenia przez watowanie.

Jakiekolwiek nierowno$ci powstate przy zaggszczaniu powinny byé naprawione przez Wykonawce w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Zageszczenie podioza nalezy kontrolowaé wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie
z PN-88/B- 04481 (metoda I lub II). Wilgotno$¢ gruntu podloza przy zageszczeniu nie powinna roéznic¢ si¢ od
wilgotnos$ci optymalnej o wigcej niz + 20 %.

Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia podtoza (I) zebrano w ponizszej tabeli.

Minimalna wartos¢ I

Strefa korpusu Ruch ciezki i bardzo Ruch mniejszy od
ciezki ciezkiego
Goérna warstwa o grubo$ci 20 cm 1,03 1,00

Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni robo6t ziemnych lub terenu

1,00 0,97

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza nastapi przerwa w robotach, to
Wykonawca winien zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2.5. Podbudowa piaskowa (zwirowa)

Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsaczajacej pod nawierzchnie nalezy stosowacé piasek Srednio
lub gruboziarnisty wedtug PN-EN 13043:2004. Uzyty piasek nie moze zawiera¢ gliny w ilosciach ponad 5 %.
Pozostate warunki wykonania robot jak podloza gruntowego.

5.2.6. Podbudowa z chudego betonu

Podbudowe z chudego betonu stanowi warstwa zaggszczonej i stwardniatej mieszanki betonowej o wytrzymatos$ci
na $ciskanie 6 + 9 MPa, po 28 dniach wigzania i spelniajacej wymagania PN-S-06102:1997. Do wytworzenia
mieszanki betonowej nalezy stosowac cement klasy 32,5, wedtug PN-EN 197-1:2002.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywala maksymalng szczelno$¢
i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Wlasciwosci kruszywa powinny by¢ okre§lone na
podstawie badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie z PN-B-06714. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez
zanieczyszczen obcych, bez domieszek gliny i zwigzkow siarki.

Wykonawca powinien przed robotami dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badan laboratoryjnych kruszywa,
potwierdzajace jego przydatno$¢ do produkcji oraz receptur¢ betonu wraz z wynikami badan probek
laboratoryjnych.

Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonana przy temperaturze ponizej 2°C oraz gdy podioze jest
zamarznigte 1 podczas opadoéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé produkcji mieszanki betonowej, jezeli prognozy
meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej 2°C w czasie najblizszych 7 dni.

Podloze gruntowe pod odbudowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie
5.2.4.15.2.5. Przed wykonaniem podbudowy podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen.

Podbudowe z chudego betonu nalezy uktada¢ na wilgotnym podtozu.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczac jej zaggszczanie. Operacje zageszczenia
i obrobki powierzchniowej musza by¢ zakonczone przed uptywem dwoéch godzin od chwili dodania wody do
suchej mieszanki.
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Przerwy w zaggszczeniu warstw nie mogg przekracza¢ 30 minut. Zageszczenie nalezy kontynuowaé do
osiggniecia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz 1,00 przy oznaczeniu zgodnie z normalng metoda
Proctora wedtug PN-88/B-04481, cylinder typu duzego, II metoda oznaczenia.

Wilgotno§¢ mieszanki w chwili zakonczenia zaggszczania nie powinna odbiega¢ o +1%-2% od wilgotnosci
optymalne;j.

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zaggszczeniu poddana pielegnacji. Pielegnacja
powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z podanych sposobow:

e skropienie warstwy emulsjg asfaltowa albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci 0,5 + 1,0 kg/m?,

e skropienie specjalnymi preparatami powlokotwdrczymi, posiadajacymi $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie drogowym, w ilosci 0,5 kg/m?, przy zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera,

e utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciggu dnia, w czasie co najmniej
7 dni.

Nie nalezy dopuszczaé¢ zadnego ruchu pojazdow i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni pielegnacji.

5.2.7. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego

Thiczen (,,niesort 0/63”) przeznaczony na podbudowe tluczniowa powinien odpowiada¢é wymaganiom
PN-EN 13043:2004. Zrodlo pozyskania materialéow na wykonanie podbudowy thiczniowej powinno byé
zaakceptowane przez Inzyniera. Dowoz thucznia na miejsce wbudowania odbgdzie si¢ transportem
samowytadowczym.

Rozscielenie thucznia w warstwie podbudowy (nawierzchni) odbedzie si¢ mechanicznie, przy uzyciu rowniarki
lub uktadarki kruszywa. Podbudowa powinna by¢ ulozona na podlozu zapewniajagcym nie przenikanie czastek
podtoza do warstw wyzej lezacych. Podbudowy tluczniowe (nawierzchnie) o grubosci 20 cm wykonywane beda
w dwoch warstwach — dolna warstwa 10 cm, gorna — 10 cm, zgodnie z wymaganiami PN-84/S-96023.

Zaggszczenie wykonane bedzie walcem stalowym, gladkim, wibracyjnym, dwuwatowym. Watowanie nalezy
wykonywa¢ z polewaniem woda. Wymagania odno$nie watowania:

e zageszczanie powinno odbywaé si¢ zgodnie z ustalonym schematem przejs¢ walca, w zaleznosci od
szerokosci zageszczanego pasa roboczego i grubosci walowanej warstwy,

e zageszczanie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi,
e najezdzaé¢ watowang warstwe kotem napedowym, w celu uniknigcia zjawiska fali przed walcem,
e manewry walca nalezy przeprowadza¢ ptynnie, na odcinku juz zageszczonym,

o predkos¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna, w granicach 2 +4 km/h na poczatku i 4 +6 km/h
w dalszej fazie walowania,

e walowanie na odcinku tuku poziomego o jednostronnej przechylce poprzecznej, nalezy rozpoczac¢ od dolnej
krawedzi ku gorze,

e walce wibracyjne powinny posiada¢ zakres czgstotliwosci drgan w przedziale 33 - 35 Hz.

Podbudowa (nawierzchnia) z tlucznia, po zwatowaniu, musi osiggnagé wymagang no$no$¢ w zalezno$ci od
kategorii ruchu.

Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy uzyciu
Kategoria ruchu ptyty o srednicy 30 cm (MPa)
Pierwotny Wtérny
Ruch $redni 100 170
Ruch ciezki i bardzo cigzki 100 200

Zaggszczenie podbudowy (nawierzchni) thuczniowej rozécielanej recznie nastgpi przy uzyciu ptyty wibracyjnej.
Szeroko$¢ wykonanej podbudowy z thucznia powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa. Jezeli podbudowa
nie jest obramowana kraweznikiem, opornikiem lub opaska, powinna by¢ szersza od warstwy na niej lezacej
0 10 cm z kazdej strony.

Tolerancja szerokosci podbudowy (nawierzchni) z thucznia na tukach i prostych w stosunku do podanej
w Dokumentacji Projektowej, nie powinna przekracza¢ = 5 cm. Rzedne wysoko$ciowe osi i krawedzi jezdni nie
powinny rézni¢ si¢ od projektowanych o wigcej niz 2 cm.
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Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe¢ do rudni budowlanego, to
powinien naprawia¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch na wtasny koszt

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy uszkodzonej wskutek
oddzialywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mroéz. Wykonawca zobowigzany
jest wstrzymaé ruch budowlany po okresie intensywnych opadow deszczu, jezeli wystapi mozliwo$é uszkodzenia
podbudowy.

Na zadanie Inzyniera Wykonawca powinien wykonaé¢ odcinek probny. W takim przypadku wiasciwe roboty moga
by¢ rozpoczete po zaakceptowaniu tego odcinka przez Inzyniera.

5.2.8. Nawierzchnia zwirowa

Podtoze gruntowe pod nawierzchni¢ zwirowa powinno by¢ odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego
poprzez utozenie warstwy odsaczajacej z piasku o wskazniku wodoprzepuszczalnosci wigkszym od 8 m/dobe.

Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki. Grubo$é¢
roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnigto grubosé projektowana, tj.:

e dla nawierzchni jednowarstwowej (na podtozu ulepszonym) od 8 do 12 cm,

o dla kazdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podtozy gruntowym lub warstwie odsaczajacej) od 10
do 16 cm.

Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zageszczona przej$ciami walca statycznego gladkiego. Zageszczanie
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami
podtuznymi, czgéciowo nakladajacymi si¢ w kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpocza¢ od dolnej krawedzi 1 przesuwaé pasami podtuznymi czg¢sciowo naktadajacymi sig, w kierunku
jej gornej krawedzi. Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wskaznika zageszczenia podanego
w Dokumentacji Projektowe, a w przypadku gdy nie jest on okreslony, do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz 0,98 zageszczenia maksymalnego, okre§lonego wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 i BN-77/8931-12.

Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej. W przypadku
gdy wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza o wigcej niz 2% od wilgotnosci optymalnej, mieszankg nalezy osuszy¢
w sposOb zaakceptowany przez Inzyniera, a w przypadku gdy jest nizsza o wigcej niz 2% - zwilzy¢ okreslong
iloscig wody. Wilgotno$¢ mozna bada¢ dowolng metoda (zaleca si¢ piknometr polowy lub powietrzny).

Jezeli nawierzchni¢ zwirowa wykonuje si¢ dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana
i zaggszczona z zachowaniem wymogow jak wyze;j.

Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych dniach po
wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢, aby byla ona stale wilgotna, zraszajac ja woda ze zbiornikdw przewoznych.
Nawierzchnia powinna by¢ réwnomiernie zajezdzana (doggszczana) przez samochody na catej jej szerokosci,
w okresie 2 tygodni, w zwiazku z czym zaleca si¢ przekladanie ruchu na rézne pasy przez odpowiednie
ustawienie zastaw.

Pojawiajace si¢ wklesnigcia po okresie pielegnacji wyrownuje si¢ kruszywem po uprzednim wzruszeniu
nawierzchni za pomoca oskardow. Wczesne wyrownanie wklesnigé zapobiega powstawaniu wybojow. Jezeli
mimo tych zabiegéw tworzg si¢ wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wycia¢ pionowo i usuna¢, dosypac swiezej
mieszanki zwirowej, wyprofilowaé i zageséci¢ wibratorem plytowym lub recznym ubijakiem.

5.2.9. Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementéw betonowych (kostka, plyty)

Roboty nawierzchniowe (jezdnia, chodnik) nalezy realizowac zgodnie z wytycznymi nastepujacych norm:
e PN-57/S-06100 — Nawierzchnie z kostki.
e PN-74/5-96017 — Nawierzchnie z ptyt betonowych.

Elementy betonowe winny spelnia¢é wymagania techniczne okreslone we wihasciwej Aprobacie Technicznej dla
gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materialdw spetniajacych te wymagania wraz ze
$wiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez producenta.

Kostki i ptyty nalezy uktada¢ na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki piaskowej, lub
cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe wyrdéwnawcza. Elementy nawierzchni nalezy
uktada¢ stosujac uprzednio uzgodniony wzoér oraz projektowane spadki poprzeczne i podhuzne nawierzchni.
Kostke 1 ptyty nalezy uktadaé mozliwie §cisle przestrzegajac wigzania i dopuszczalnej szerokosci spoin (ok. 2 + 3
mm), jednoczesnie na calej szerokos$ci pasa nawierzchni stosujac odpowiednie szczeliny dylatacyjne. Spoiny, po
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ostatecznym doggszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy wypeti¢ zasypka z drobnoziarnistego piasku.
Ubijanie utozonych w nawierzchni prefabrykatow polega na trzykrotnym przej$ciu plyty wibracyjnej przed
spoinowaniem ipo spoinowaniu. Plyta wibracyjna do robdt nawierzchniowych powinna dysponowaé sita
odsrodkowa 16+20 kW, powierzchni¢ robocza 0,35+0,50 m® i czestotliwoscia 75+100 Hz. Zabrania sie
dokonywania ci¢¢ wzoru nawierzchni w pasie roboczym (szczegdlnie w tukach) jezdni i chodnikow.

Nawierzchnia kostkowa, ktorej spoiny wypetnione sg piaskiem, po wykonaniu powinna by¢ pokryta warstwa
piasku grubosci 1+1,5 cm. Piasek nalezy zwilzy¢ woda i utrzymywac w stanie wilgotnym w ciggu 10 dni. Przed
dopuszczeniem do ruchu piasek powinien by¢ zmieciony z nawierzchni.

Oceny jako$ci wbudowanego materialu nalezy dokonywa¢ na biezaco zgodnie z wymaganiem wlasciwej
Aprobaty Technicznej. Po zakonczeniu robot, na kazdym odcinku, nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania
nawierzchni z zatozeniami Dokumentacji Projektowej pod wzgledem geometrii nawierzchni i spadkow
podtuznych i poprzecznych oraz tukéw. Dopuszczalne sg nastepujace odchylenia:

e od wymaganej niwelety £ 5 cm w przekroju podluznym i 1 cm w przekroju poprzecznym,
e od wymaganej osi = 1 cm,

e od wymaganej geometrii w rzucie poziomym = 5 cm.

5.2.10. Nawierzchnie z plyt betonowych azurowych

Uktadanie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych nalezy wykonywaé na uprzednio przygotowanym podtozu
i moze si¢ odbywac bezposrednio ze srodkow transportowych lub z miejsca sktadowania.

Pilyty zelbetowe nalezy ukladaé tak, aby cala swoja powierzchnia przylegaly do podloza (podsypka).
Powierzchnie ptyt nie powinny wystawac lub by¢ zaglebione wzglgdem siebie wigcej niz 3 mm.

Podsypke pod ptyty betonowe nalezy wykona¢ z piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej zgodnie
z Dokumentacja Projektowa lub zaleceniami Inzyniera. Piasek do wykonania podsypki powinien by¢ roztozony
w warstwie o jednakowej grubo$ci przy uzyciu rowniarki, w sposdb zapewniajacy uzyskanie wymaganych
spadkow i rzgdnych wysoko$ciowych. Zaggszczenie podsypki nalezy przeprowadza¢ bezposrednio po roztozeniu.
Zageszczenie nalezy wykonywaé przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci zageszczanego piasku, az do
osiggnigcia wskaznika zaggszczenia Is > 1,00.

Plyty azurowe nalezy ukladaé¢ mozliwie Scisle przestrzegajac wigzania i dopuszczalnej szerokosci spoin (nie
wigkszych niz 5mm), jednoczesnie na calej szerokos$ci pasa nawierzchni stosujac odpowiednie szczeliny
dylatacyjne. Spoiny, po ostatecznym doggszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy wypelnié zasypka
z drobnoziarnistego piasku. Wypetnienie spoin piaskiem powinno by¢é wykonane na petng grubos$¢ ptyt. Ubijanie
utozonych w nawierzchni prefabrykatow polega na trzykrotnym przejsciu ptyty wibracyjnej przed spoinowaniem
i po spoinowaniu.

5.2.11. Nawierzchnia mineralno-bitumiczna

Oczyszczenie i skropienie warstw nosnych. Materialem stosowanym przy wykonywaniu skropienia jest
szybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa niemodyfikowana klasy K1. Nalezy stosowa¢ emulsje K1-60 lub
K1-65. Liczby 60 i 65 oznaczaja przecigtng zawartos¢ asfaltu w emuls;ji.

Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna zostaé
oczyszczona z luznego kruszywa i pylu. Operacj¢ te nalezy wykonaé przy uzyciu szczotki mechanicznej lub
kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powinna by¢ sucha i czysta.

Do skropienia nalezy zastosowaé¢ emulsje, dla ktérej zalecana ilo$é asfaltu w kg/m® po odparowaniu wody
z emulsji wynosi:

e podbudowa tluczniowa i podbudowa z kruszywa famanego — 0,7 + 1,0,
e podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej — 0,3 + 0,5,
e warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-bitumicznej — 0,1 + 0,3.

Powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsja asfaltowa z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody.
Orientacyjny czas powinien wynosi¢ co najmnie;j:

e 2,0 godziny w przypadku stosowania 0,5 = 1,0 kg/m” emulsji,
e 0,5 godziny w przypadku stosowania 0,1 = 0,5 kg/m’ emulsji.

Warstwa wigzaca i podbudowa z betonu asfaltowego. Za przygotowanie receptur betonu asfaltowego
odpowiada Wykonawca, ktory przedstawia je Inzynierowi do zatwierdzenia. Receptury powinny by¢ opracowane
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dla konkretnych materiatow zaakceptowanych wczesniej przez Inzyniera i przy wykorzystaniu reprezentatywnych
probek tych materialow.

Receptury powinny by¢ opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu o nastgpujace zrodta:
e zalozenia materialowe ujete w programie zapewnienia jakosci, Dokumentacji Techniczne;j,
e wytyczne niniejszej specyfikacji,

e zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztalcenia trwate — Zeszyt 48
IBDiM W-wa 1995 rok,

e wyniki wykonywanych pelnych i niepelnych badan materiatow.
Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania:
e beton asfaltowy o uziarnieniu 0/20 i 0/16 mm wedtug tablicy Nr 2 strona 10 Zeszyt Nr 48 — IBDiM 1995 rok.

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na goraco stosuje si¢ kruszywo
tamane wedlug PN-EN 13043:2004, klasa I, gatunek 1.

Przewiduje si¢ uzycie wylacznie wypetniacza wapiennego, ktory powinien spetniac nastgpujace wymagania:
e zawartos$¢ ziaren mniejszych od 0,3 mm 100 %,

e zawarto$¢ ziaren mniejszych 0d 0.075 mm > 80 %,

o wilgotnosé < 1,0 %,

e zawarto$¢ weglanu wapnia nie mniej niz 90 %,

e powierzchnia whasciwa — 2500-4500 cm®/g,

Do produkcji betonu asfaltowego nalezy zastosowaé jako lepiszcze asfalt drogowy klasy D-50, ktory powinien
spetniaé nastepujace wymagania:

e penetracja w temperaturze 25°C: 45 + 60, PN-EN 1426:2001,
e indeks penetracji (Pen/Pen): nie mniej niz -0,85,
e temperatura tamliwosci °C: nie wyzsza niz -10, PN-EN 12593:2002,
e temperatura mi¢knienia °C: 50 + 56, PN-C-04021,
e temperatura zaptonu °C: nie nizsza niz > 250, PN-C-04008:1982,
e lepko$é dynamiczna w 60°C: Ns/m” minimum > 300,
e spadek penetracji %, po odparowaniu w 25°C: nie wigcej niz 37, PN-EN 1426:2001,
e temperatura tamliwosci po odparowaniu w 163°C: nie wyzsza niz -9, PN-EN 12593:2002,
e ciaggliwos¢ w 25°C po odparowaniu w 163°C: nie mniej niz cm 60, PN-C-04132:1985,
e zawartos$¢ sktadnikow nierozpuszczalnych w benzynie % masy: nie wigcej niz < 0,6,
e zawarto$¢ parafiny % masy: nie wiccej niz < 0,4, PN-EN 12606-1:2002,
e zawarto$¢ wody oznaczona przed wysytka, % masy: nie wigcej niz 0,1, PN-EN ISO 9029:2005.
Badania podstawowych cech dostarczonych materiatow prowadzi Wykonawca z nastepujaca czgstotliwoscia:
e kruszywa — 1 badanie na 500 Mg,
e wypelniacz — 1 badanie na 50 Mg,
e lepiszcze — 1 badanie na 50 Mg.
Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe wiazaca i podbudowe s3 nastgpujace:
1) cechy mechaniczne:
- stabilno$¢ wg Marshalla w +60°C, nie mniej niz — 11 kN,
- odksztalcenia wg Marshalla —2,0 + 4,0 mm,

- modut sztywnosci wedtug metody petzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po 1 godzinie, +40°C,
nie mniej niz — 16,0 MPa.

2) cechy fizyczne:
- wskaznik zageszczenia warstwy nie mniej niz — 98 %,
- zawarto$¢ wolnych przestrzeni 4,5 — 8 %,
- stopien wypelienia wolnych przestrzeni lepiszczem nie wigcej niz 75 %,

- nasigkliwo$¢, nie wiecej niz 4 %.
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Wykonawca przed przystapieniem do produkcji wykona w obecnosci Inzyniera, kontrolng produkcje w postaci
zarobu probnego wraz z badaniami laboratoryjnymi. Pozytywne przeprowadzenie proby bedzie potwierdzone
przez Inzyniera i upowazni Wykonawce do podjecia robot zasadniczych.

Uktadanie mieszanki moze odbywac¢ si¢ jedynie przy uzyciu mechanicznej uktadarki o wydajnosci skorelowane;j

z wydajnoscia otaczarki i posiadajacej nastgpujace wyposazenie:

e automatyczne sterowanie pozwalajgce na utozenie warstwy zgodnie z zatozong niweletg oraz gruboscia,

e clementy wibrujace (néz i plyta) do wstepnego zageszczania wraz ze sprawng regulacja czestotliwosci
i amplitudy drgan,

e urzadzenie do podgrzewania elementéw roboczych uktadarki.

Uktadanie mieszanki na warstwe wigzacg powinno odbywacé si¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, tj.
przy suchej i cieptej pogodzie, w temperaturze powyzej 5°C. Zabrania si¢ uktadania mieszanki w czasie deszczu
iopadow s$niegu. Przed przystapieniem do uktadania powinna byé wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie
wyznaczona przy uzyciu stalowej linki, stanowiacej horyzont odniesienia dla czujnikéw automatyki uktadarki.
Przed przystapieniem do uktadania, urzadzenia robocze uktadarki nalezy podgrza¢. Uktadanie mieszanki powinno
odbywac¢ si¢ w sposob ciagly, bez przestoju z jednostajng predkoscia 2 — 4 m na minutg. W zasobniku uktadarki
powinna zawsze znajdowac si¢ mieszanka. Ztacza poprzeczne, wynikajace z konca dziennej dziatki, nalezy
wykona¢ przez rowne obcigcie, anastgpnie posmarowanie lepiszczem 1 zabezpieczenie listwa przed
uszkodzeniem.

Z}acze poprzeczne ze starg nawierzchnia, nalezy wykonac poprzez wcigcie na dlugos$¢ okreslona w Dokumentacji
Budowy. Ztacza podluzne powinny byé wykonane po obcigciu krawedzi i posmarowaniu lepiszczem. Zigcza
poszczegolnych warstw, powinny by¢ przesunigte o okoto 20 cm wzgledem siebie. Nalezy stosowaé sposob
zageszczenia opracowany i sprawdzony na odcinku probnym w dostosowaniu do konkretnego zestawu sprzgtu.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 135°C. Warstwg nalezy
zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia 98%. Przy zaggszczaniu mieszanki, nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

e zageszczanie powinno odbywaé si¢ zgodnie z ustalonym schematem przej$¢ walca, w zaleznosci od
szerokos$ci zaggszczanego pasa roboczego, grubosci ukladanej warstwy i1 rodzaju mieszanki, zgodnie
z wynikami osiggnietymi na odcinku probnym,

e zageszczenie nalezy prowadzié poczawszy od krawedzi ku srodkowi,
e najezdza¢ na watlowang warstwe kotem napedowym, w celu unikniecia zjawiska fali przed walcem,

e rozpoczyna¢ walowanie walcem gladkim, a nastepnie ogumionym przy niskim ci$nieniu w oponach,
podwyzszajac je w miar¢ walowania,

e manewry walca nalezy przeprowadzac¢ ptynnie, na odcinku juz zaggszczonym,
e zabrania si¢ postoju walca na cieptej nawierzchni,

o predkos¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna w granicach 2-4 km/h na poczatku i w granicach 4-6 km/h
w dalszej fazie watowania,

e walowanie na odcinku tuku o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi ku gorze,

e zabrania si¢ uzywania walcow ogumionych ze zuzytymi lub bieznikowanymi oponami i nie posiadajacych
mozliwo$ci zmiany ci$nienia,

e walce wibracyjne powinny posiada¢ zakres czgstotliwosci drgan w przedziale 33-35 Hz.

Ulozona i zaggszczona warstwa, ma charakteryzowacé si¢ nastepujacymi cechami:

e jednorodnoscia powierzchni,

e nasigkliwos$¢ (max. 4 %),

e rowno$¢ (tolerancja = 6 mm),

e grubos¢ warstwy nawierzchni (tolerancja = 5 mm),

e szeroko$¢ warstwy nawierzchni (tolerancja + 5 cm),

e zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni (5 - 9 %).

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarcza¢ kopie raportow
dla Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywac¢ z czestotliwos$cig gwarantujacg zachowanie
wymagan jakosci robot.

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grubosci 4 + 5 cm. Materialy stosowane do produkcji mieszanki
z betonu asfaltowego jak dla warstwy wigzace;j.
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Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania: beton asfaltowy o uziarnieniu 0+128 mm o strukturze zamknigtej
z dodatkiem $rodka adhezyjnego.

Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe Scieralna:

1) cechy mechaniczne:
- stabilno$¢ wg Marshalla w 60°C, nie mniej niz 10 kN,
- odksztatcenia wg Marshalla 2,0 + 4,5 mm,

- modul sztywnosci wg metody pelzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po 1 h, +40°C nie mniej
niz — 14 MPa.

2) cechy fizyczne:

- zawarto$¢ wolnych przestrzeni 2,0 — 4,0 %,

- stopien wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78-86 %,

- nasigkliwos¢, nie wigeej niz: 2 % objetosci.
Zasady wbudowania mieszanki jak podane dla warstwy wiazacej i podbudowy z nastepujacymi zmianami:
e poczatkowa temperatura zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 130°C (asfalt D70),
e temperatura w trakcie zaggszczania powinna zawieraé si¢ w przedziale 140 do 115°C,
e zageszczanie nalezy ukonczy¢ w ciggu 15 minut i uzyskac¢ wskaznik zaggszczenia — 98 %.
Wymagania koncowe jak dla warstwy wigzacej z nast¢pujacymi zmianami:
e nier6wnosci nie mogg przekracza¢ 4 mm,
e nasigkliwo$¢ nie moze przekraczac 2 %,

e wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %.

5.2.12. Krawezniki drogowe

Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi technicznymi zawartymi w BN-80/6775-03 oraz w Katalogu
Powtarzalnych Elementéw Drogowych wydanym przez CBPBDiM w 1982 roku.

Elementy betonowe winny spelnia¢ wymagania techniczne okreslone we wilasciwej Aprobacie Technicznej dla
gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatdw spetniajacych te wymagania wraz ze
$wiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez producenta. Krawezniki nalezy uklada¢ na uprzednio
odebranej podbudowie lub fundamencie na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm,
stanowigcej warstwe wyrownawcza.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub bezposrednio
w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie law nalezy wykonywaé zgodnie
z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczna
masg zalewows.

Elementy nalezy uktada¢ w projektowanej osi, stosujac na tukach drogowych prefabrykaty tukowe
0 odpowiednim promieniu zagi¢cia. Do wykonania taw fundamentowych nalezy stosowac beton zwykly klasy
B-15. Elementy betonowe nalezy uktada¢ mozliwie $cisle, stosujac wymagane szczeliny dylatacyjne
z elastycznym wypelnieniem.

Zewngtrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem,
zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie kraweznikow
powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

Roboty zwigzane z budowa kraweznikéw winny by¢ realizowane w okresie od 1 kwietnia do 30 pazdziernika.
Przy wbudowywaniu elementéw nalezy bezwzglgdnie przestrzega¢ wymaganej niwelety oraz przebiegu osi trasy.
Dopuszczalne odchyiki na catym odcinku wynoszg: £ 1 cm dla niwelety i = 5 ¢cm dla usytuowania osi w rzucie
poziomym.

5.2.13. Wykonanie chodnikéw

Koryto pod chodnik. Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika oraz zageszczone. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢
mniejszy od 0,98. Dopuszczalne tolerancje dla glgbokosci wykonanego koryta przy szeroko$ci chodnika do 3 m
wynoszg + 1 cm przy szerokosci chodnika powyzej 3 m wynosza £ 2 cm. Dla szerokos$ci koryta dopuszczalne
tolerancje wynoszg + 5 cm.
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Podsypka. Podsypka powinna by¢ wykonana ze $rednio lub gruboziarnistego piasku o wskazniku
roznoziarnistosci U > 5 a jej grubo$¢é powinna wynosi¢ 3-5 cm. Podsypka piaskowa powinna by¢ tak ubita, aby
nie byto widocznych §ladéw poruszajacego si¢ urzadzenia zageszczajacego.

Obramowanie chodnikow. Do obramowania chodnikéw powinny by¢ stosowane krawegzniki oraz obrzeza.

Ukladanie prefabrykatéw. Prefabrykaty przy kraweznikach nalezy uktada¢ w ten sposob, aby ich gorna krawedz
znajdowata si¢ do 2 cm powyzej gornej krawedzi kraweznika. Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia
podziemnego prefabrykaty odpowiednio docicte nalezy uklada¢ wjednym poziomie: regulujac wysokos¢
urzadzen naziemnych do poziomu chodnika. Prefabrykaty chodnikowe uzyte przy obudowie urzadzen
naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢ zaprawa cementowo-piaskowa. Prefabrykaty na tukach
powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych, taczacych si¢ przy uzyciu trojkatow lub trapezow wykonanych
z prefabrykatéw odpowiednio docinanych lub zamkowych. Wielkos¢ trojkatéw dostosowaé nalezy do szerokosSci
chodnika i promieni tuku. Szeroko$¢ spoin nie powinna przekraczac¢ 0,5 cm. Spoiny pomigdzy prefabrykatami po
oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na pelng grubos¢. W przypadku zamulenia spoin nalezy stosowac
drobny ostry piasek odpowiadajacy PN-EN 13139:2003. Chodnik o spoinach wypetnionych piaskiem mozna
odda¢ do uzytku bezposrednio po wykonaniu.

5.3. Obiekty towarzyszace

Podczas wykonywania robot drogowych moze wystapi¢ konieczno$¢ wzniesienia niewielkich obiektow
towarzyszacych (mury oporowe, schody, S$cianki). Jako obiekty niepowtarzalne, indywidualnego ksztattu
i charakteru, nalezy je wykonaé i wyposazy¢é zgodnie z charakterystyka kazdego obiektu wedlug opiséw
szczegdlowych, rysunkow wykonawcezych i ponizszych wytycznych.

5.3.1. Podtoze pod fundamenty
Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ w taki sposob, aby nie nastgpito naruszenie naturalnej struktury gruntu
rodzimego ponizej podstawy fundamentu.

Przed rozpoczeciem robot fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan podtoza w sposdb przewidziany do badania
gruntow metodami polowymi. W zalezno$ci od otrzymanych wynikéw badania nalezy sprawdzi¢ aktualnos$¢ lub
skorygowac¢ projekt techniczny fundamentow.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ wyrdéwnania podtoza do projektowanego poziomu posadowienia (np. wskutek
przekopania albo usunigcia stabego gruntu), mozna stosowaé podsypke piaskowo-zwirowa lub chudy beton.
Warstwa betonu nie powinna by¢ grubsza od Y4 szeroko$ci fundamentu.

Zelbetowe fundamenty bezposrednie nalezy wykonywaé na uprzednio utozonej warstwie dobrze ubitego chudego
betonu (klasy B10) o wilgotnej konsystencji. Grubo§¢ warstwy chudego betonu powinna wynosi¢ co najmniej
6 cm.

Swiezo ulozona mieszanke betonowa w fundamentach bezposrednich nalezy chroni¢ przed wstrzasami oraz
uderzeniami przez co najmniej 36 godzin od zakonczenia betonowania w warunkach, gdy temperatura otoczenia
nie spadla ponizej +10°C. W przypadkach wystapienia nizszej temperatury, czas ochrony betonu w okresie jego
wigzania i twardnienia nalezy przedtuzy¢.

5.3.2. Ukfadanie mieszanki betonowej

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidlowos¢ wykonania wszystkich
robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

e wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow, itp.,

e wykonanie zbrojenia (jesli dotyczy),

e przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

e wykonanie wszystkich robdt zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

e prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢é zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie i deskowanie,
e gotowos¢ sprzgtu i urzadzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $Smieci, brudu, ptatkéw
rdzy.

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materialdw powinny by¢ powleczone
srodkiem uniemozliwiajacym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych technicznie
stosuje si¢ deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.
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Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementéw
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa
cementowego oraz powleczone systemowo zaprawa kontaktowa.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw ogdlnych:
e W czasie betonowania nalezy stale obserwowac¢ zachowanie si¢ deskowan i rusztowan,

o szybko$¢ i wysokos¢ wypelnienia deskowania mieszankg betonows powinny by¢é okre§lone wytrzymatoscia
i sztywnosciag deskowania przyjmujacego parcie §wiezo ulozonej mieszanki,

e w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona przed
nadmierng utratg wody,

e w czasie deszczu utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwlocznie chroniona przed woda opadowa,

e w miejscach, w ktorych skomplikowany ksztalt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia
mechaniczne zaggszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé zageszczanie reczne za pomoca
sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robot, w ktorym
powinny by¢ podane:

e data rozpoczgcia i zakonczenia betonowania catosci lub czesci budowli,

e wytrzymalo$§¢ betonu na S$ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki
betonowe;.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zaggszczana za pomocg urzadzen mechanicznych i w czasie zageszczania nie
powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilo§¢ powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna byé
wigksza od dopuszczalne;j.

Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji cieklej i poétcieklej lub,
gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratorow pograzalnych.

Przy stosowaniu wibratorow pograzalnych odlegtos¢ sasiednich zaglebien wibratora nie powinna by¢ wigksza niz
1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubo§¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie
powinna by¢ wicksza od 1,25 dlugosci bulawy wibratora (roboczej jego czes$ci). Wibrator w czasie pracy
powinien by¢ zaglebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio ulozonej mieszanki.

Przy stosowaniu wibratorow powierzchniowych ptaszczyzny ich dzialania na kolejnych stanowiskach powinny
zachodzi¢ na siebie na odlegto§¢ 10-20 cm. Grubo$¢ zageszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna
przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie 12 cm.

Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pograzalnych, predkos¢ posuwu wibratoréw
powierzchniowych, jak i1 skuteczny promien dziatania obydwu typow wibratorow powinny by¢ ustalone
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowe;j.

Zakres i sposOb stosowania wibratorow powinny by¢ ustalone do§wiadczalnie w zaleznosci od przekroju
konstrukcji, mocy wibratorow, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej, itp.

Opieranie wibratoréw wszelkich typow o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym wibratory wglebne nalezy
stosowac do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i ggstoplastycznej; wibratory wglgbne o duzej mocy
(powyzej 1,47 kW) nalezy stosowac do konstrukcji betonowych i konstrukeji zelbetowych o niewielkim procencie
zbrojenia i o0 najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wglgbne malej mocy (ponizejl,47
kW) nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-
0,8 m.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktorej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie ulega
uplastycznieniu pod wplywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiagnigciu przez beton
wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.

Przerwy robocze powinny by¢ wykonywane $cisle wg dokonanego w Dokumentacji Projektowej podziatu
konstrukcji na bloki betonowania. Wszelkie odstgpstwa i zmiany od dokumentacji muszg byé uzgodnione
znadzorem autorskim. Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej polegajace na usunigciu szkliwa
cementowego oraz zaprawy, az do cz¢$ciowego odstonigcia wigkszych ziarn kruszywa, mozna wykonaé przez:

e zmywanie silnym strumieniem wody (pod duzym ci$nieniem 30-60 MPa,
e zmywanie silnym strumieniem mieszaniny wody i sprezonego powietrza,

e stosowanie specjalnych preparatdw powstrzymujacych twardnienie betonu w przypowierzchniowej warstwie
bloku,

e skuwanie reczne lub mechaniczne.
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Bezposrednio przed betonowaniem nalezy z zaglgbien powierzchni usuna¢ wode 1 wykonaé warstwe kontaktows.

Szczeliny dylatacyjne powinny byé wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub zaleceniami Inzyniera.
Tasma uszczelniajaca dylatacj¢ musi by¢ zamocowana w deskowaniu w sposob stabilny, dlatego powinna by¢
umieszczona mi¢dzy dwoma krawedziakami. Tadmy uszczelniajace dylatacje powinny by¢ szczegdlnie starannie
zabetonowane, abeton wokoét nich nalezycie zageszczony. Niedopuszczalnym jest, aby w rejonie tasm
dylatacyjnych wystapity jakiekolwiek raki czy kawerny. Wszelkie polaczenia tasm dylatacyjnych powinny by¢
wykonywane jako zgrzewane lub spawane, przy pomocy specjalnych urzadzen, np. zamawianych razem
z taSmami u producenta. Polaczenia tasm pod katem powinny by¢é wykonywane w postaci elementow
prefabrykowanych, dostarczane przez producenta tasm. W miejscu wbudowania taSmy nalezy wykonywac tylko
polaczenia doczotowe ta§m przycigtych prostopadle do ich osi.

Pielggnacja §wiezego betonu powinna zabezpieczaé beton przed utratg wody niezbgdnej dla wigzania elementu
i przeciwdziata¢ powstawaniu rys skurczowych. Polega ona gtéwnie na utrzymywaniu zewnetrznych powierzchni
betonu w stanie wilgotnym przez:

e polewanie lub spryskiwanie woda,

e odstonigcie powierzchni betonowych zwilzonymi matami jutowymi, bawelnianymi, stomianymi lub widkning
geotechniczng,

o wykonanie obrzezy w postaci watkow z zaprawy (na poziomych powierzchniach betonu) i zalanie woda
warstwg o glebokosci 2-3 cm; przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewaé, a przed utrata
wilgoci chroni¢ przez przykrywanie folia,

e wykonanie powtok z preparatdéw do ochrony powierzchniowej $wiezego betonu nanoszonych zwykle metoda
natryskowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci robo6t i wyrobéw budowlanych zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot (zgodnie z programem
zapewnienia jako$ci) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami wilasciwych norm i aprobat
technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia.

6.1. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w niniejszej
specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych,
a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla
catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi
w trybie okreslonym w programie zapewnienia jakosci do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdow z wynikami badan nie poézniej niz w terminie
i w formie okres§lonej w programie zapewnienia jakosci. Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy.

6.2. Badania jakosci w czasie robot

Badania jako$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych norm
i aprobat technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych.

6.2.1. Profilowanie i zageszczanie podfoza

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne, w zakresie i z czestotliwoscia
gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci.

Zaggeszczenie podtoza (Is) nalezy sprawdzac co najmniej 2 razy na dziennej dziatce roboczej i co najmniej 1 raz na
600 m’.

123

STWiORB



Opis przedmiotu zaméwienia — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Uwaga: W przypadku, gdy przeprowadzenie badania wedlug metody Proctora jest niemozliwe, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, gdzie stosunek wtornego do pierwotnego modutu
odksztalcenia nie powinien przekraczaé¢ 2,2 (minimalna warto$¢ 100 MPa).

Nieréwnosci profilowanego i zaggszczonego podioza nalezy mierzy¢ tata co 20 m w kierunku podtuznym.
Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tata co najmniej 10 razy na 1 km. Nier6wnosci nie mogg przekraczac
2 cm.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4 — metrowe] laty i poziomicy co najmniej 10 razy na 1 km
i dodatkowo we wszystkich punktach gltéwnych tukéw poziomych - na poczatku i koncu kazdej krzywej
przej$ciowej oraz na poczatku, w §rodku i na koncu kazdego tuku kotowego. Spadki poprzeczne podioza powinny
by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowsa z tolerancjg +0,5%.

Glebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdza¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Réznice pomiedzy
rzgdnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cmi— 2 cm.

Szeroko$¢ koryta nalezy sprawdza¢ co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokos$¢ koryta nie moze rézni¢ si¢ od
szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm i — Scm.

6.2.2. Podbudowa z chudego betonu

Chudy beton musi spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tabeli.

Lp. Wiasciwosé Wymagania
1. Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 7 dniach, MPa 35+55
2. Wytrzymatos$¢ na §ciskanie po 28 dniach, Mpa 6+9
3. Nasigkliwos$¢, % nie wigcej niz 7
4, Mrozoodpornos¢, zmniejszenie wytrzymatosci, % nie wigcej niz 30

Wytrzymato$¢ na $ciskanie badana na walcach o $rednicy i wysokos$ci 16 cm nie moze w zadnym wypadku
przekraczaé warto$ci granicznych podanych w powyzszej tabeli. Nasigkliwos¢ i mrozoodporno$é powinny byé
badane po 28 dniach dojrzewania betonu. Mrozoodporno$¢ moze by¢ badana na probkach walcowych o $rednicy
i wysokosci 16 cm.

Badania chudego betonu:

o wilgotno$¢ mieszanki betonowej — tolerancja + 1 %, -2 % wilgotnos$ci optymalne;j,
e zageszczenie podbudowy — wskaznik zageszczenia nie mniejszy niz 1.00,

e wytrzymato$§¢ chudego betonu,

e nasigkliwos$¢ i mrozoodporno$¢ chudego betonu.

Badania i pomiary podbudowy z chudego betonu:

e grubos¢ warstwy mierzona w losowo wybranych punktach, dopuszczalnie odchytki £lem grubosci
projektowej,

o spadki poprzeczne i podtuzne powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancjg 0,5 %,

e rzgdne podbudowy powinny by¢ zgodne z projektowanymi z tolerancjg +1 cmi—2 cm.

6.2.3. Podbudowa (nawierzchnia) z tlucznia kamiennego
Sprawdzenie grubosci warstw podbudowy (nawierzchni) thuczniowej — wykonuje si¢ za pomoca narzedzia
pomiarowego z podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie rzgdnych wysokosciowych osi i krawedzi podbudowy wykonuje si¢ za pomoca pomiaru
niwelatorem. Niedoktadno$¢ pomiaru nie powinna by¢ wigksza niz 1 mm na jednym stanowisku niwelatora.

Sprawdzenie spadkéw podtuznych i poprzecznych — polega na zmierzeniu spadku za pomocg taty z poziomica.
Sprawdzenie no$nosci:

e oznaczenie modutu odksztatcenia — wedtug BN —64/8931-02,

e wyznaczenie ugi¢¢ — wg BN-70/8931-06.

Pobieranie probek i wykonywanie pomiaréw zestawiono w ponizszej tabeli.
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Metoda pobrania
Lp. Wyszc;e_golr!le_me Licznos¢ probek lub pomiaréw probki IUb.
wilasciwosci wyznaczania
miejsca pomiaru
Grubos$¢ warstw i konstrukeji S . . -
1. jezdni Co najmniej 2 pomiary w réznych miejscach | losowo
2. Szerokos$¢ warstwy Co najmniej 2 pomiary w r6znych miejscach | losowo
3. Rze;dne wysokosplowe osi Wszystkie punkty charakterystyczne niwelety we projektu
i krawedzi jezdni co 20 m
Rowno$¢ podtuzna Wszystkie punkty charakterystyczne niwelety
4. . losowo
1 poprzeczna co 20 m
Spadki poprzeczne
5. a) na odcinkach prostych Co najmniej w 10 miejscach losowo
b) na odcinkach lukowych Co najmniej w 5 miejscach kazdego tuku losowo
Nosnos¢ — oznaczenie modufu W dwdch przekrojach wg BN-64/8931-02
6 odksztalcenia
E;if;gtualme - Wyznaczenie Co najmniej w 20 punktach wg BN-70/8931-06

6.2.4. Nawierzchnie zwirowe

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiar6w wykonanej nawierzchni zwirowej przedstawiono w ponizszej tabeli.

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréow
1. Uksztaltowanie osi w planie Co 100 m oraz w punktach gléwnych tukéw poziomych
2. Rzedne wysoko$ciowe Co 100m
3. Rownos¢ podtuzna Co 20 m na kazdym pasie ruchu
4. RoOwnos¢ poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km
5 Spadki poprzeczne 10 pomiaréw na 1 km oraz w punktach gtéwnych tukow

poziomych
6. Szerokos¢ 10 pomiaréw na 1 km
7. Grubosé 10 pomiaréw na 1 km
8. Zageszczenie 1 badanie na 600m’ nawierzchni

O$ nawierzchni w planie nie moze byé przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
Odchylenia rzednych wysokos$ciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wigksze niz
+lcm i -3cm. Nieréwno$ci podluzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tata 4-metrows, zgodnie z norma
BN-68/8931-04. Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata. Nierownosci nawierzchni nie powinny
przekracza¢ 15 mm.

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows z tolerancja
+0,5%.

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz -5 cm i +10 cm.
Zageszczenie nawierzchni nalezy bada¢ co najmniej dwa razy dziennie, z tym, ze maksymalna powierzchnia

nawierzchni przypadajaca na jedno badanie powinna wynosié¢ 600 m*. Kontrolg zageszczenia nawierzchni mozna
wykonywaé¢ dowolna metoda.

6.2.5. Nawierzchnie

Badania grubos$ci nawierzchni. Sprawdzanie grubosci nawierzchni nalezy wykona¢ co najmniej w jednym
losowo wybranym miejscu na kazde 10 000 m* odbieranej nawierzchni. Grubo$¢ warstwy nawierzchni nie moze
si¢ rozni¢ od projektowanej wigcej niz + 10 %.

Badanie pochylenia nawierzchni. Sprawdzenie pochylenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
niwelatora. Roéznice pomigdzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny by¢ wigksze niz
0,2%.

Badanie rzednych niwelety nawierzchni. Sprawdzenie rzgdnych niwelety nawierzchni nalezy wykonaé za
pomoca niwelatora, na dtugosci nie mniejszej niz 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzedne wysokoSciowe
osi 1 krawedzi jezdni nie powinny si¢ rozni¢ od projektowanych wiecej niz o = 1 cm.
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Badanie réwnosci nawierzchni. Sprawdzenie rownosci nawierzchni nalezy wykonywac za pomoca planografu w
sposob ciagly, a w przypadku jego braku, za zgoda Inzyniera, tata 4-metrowa, co najmniej w dziesieciu losowo
wybranych miejscach, na kazde 5000 m’ odebranej nawierzchni. Nieréwno$ci nawierzchni nie powinny
przekracza¢ 5 mm.

Badanie szczelin dylatacyjnych. Sprawdzenie rozmieszczenia i wypekienia szczelin nalezy wykonaé, w co
najmniej 2 losowo wybranych miejscach na kazde 5000 m® odbieranej powierzchni. Rozmieszczenie szczelin
powinno by¢ zgodne z Projektem.

Badanie zageszczenia wykonanej nawierzchni. Wykonuje si¢ to poprzez wycigcie probki z gotowej
nawierzchni po jej zaggszczeniu i ostygnigciu. Do wycigcia probek powinno si¢ uzywaé mechanicznej wiertnicy,
ktéra wycina cylindryczne probki w stanie nienaruszonym. Nalezy pobra¢ losowo min. dwie probki przy dzienne;j
dzialce dtugosci 500 m i cztery probki przy dziatce dtuzszej. Wskaznik zaggszczenia oblicza si¢ przez porownanie
gestosci pozornej probki wycietej z nawierzchni do ggstosci pozornej sredniej wzorcowej probki zageszczonej wg
metody Marshalla i wyraza si¢ w procentach. Do oceny zageszczenia przyjmuje si¢ §rednig z dwoch probek.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.

Obmiar prowadzony begdzie wedtug ponizszych wymagan:

e m’ dla wykonania podbudoéw drogowych,

e m’ dla profilowania koryta drogowego, dla rozbiorek i wykonania nowych nawierzchni,

e mb dla rozbidrki i wykonania nowych kraweznikow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcg sporzadzona na podstawie
Przejéciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw tamanych stosowane w budownictwie
drogowym.

e PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
e PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

e PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

e PN-S5-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.

e PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

e PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie¢
ulepszona. Wymagania i badania.

e PN-84/5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.

e  PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

e PN-EN 206-1:2003 Beton zwykty.

e PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.

e PN-C-04630:1975 Woda do celow budowlanych -- Wymagania techniczne dla wody do betondw i zapraw
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PN-EN 197-1:2002 Cement klasy 32,5.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

ZUAT-15/1V.4 Geowldkniny w robotach ziemnych i budowlanych. - ITB. 1997rok.
PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt betonowych i kamienno-betonowych.
PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego.

PN-58/5-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne
i badania przy odbiorze.

PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych inawierzchni
bitumicznych.

PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki Techniczne.
PN-57/S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki Techniczne.
PN-75/58-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.

PN-88/B-06250 Dodatki do betonow.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw, torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikow.

PN-B:12096-1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i zelbetowych. Wykonanie i
metody badan.

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog i Mostow
z 1979 1 1982 roku,

Instrukcja o znakach drogowych pionowych — Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku
Ogoélne wymagania dotyczace wykonania Robdot podano w STWiORB Wymagania Ogoélne, punkt 5.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-38

REKULTYWACJA TERENU | ZIELENI
KOD CPV —-45112
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 08) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie rekultywacji terenu i zieleni, ktore zostang wykonane
w ramach przedsigwzigcia: budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia w Kleczy Dolnej
przysiotek Pniaki w ramach zadania: ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej w Gminie Wadowice, rejon:
Klecza Dolna, Klecza Gérna i Barwald Dolny.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (ST — ), jako cze$¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych Kontraktem
wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegétowe dla robot polegajacych na
rekultywacji terenu i zieleni ujgtych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t w zakresie rekultywacji terenu i zieleni ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach
przedsiewziecia ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno- $ciekowej w Siemianowicach Slaskich". Zestawienie
Dokumentacji Projektowej zamieszczono w punkcie 1.3.1 ST-00.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja:
e roboty porzadkowe i przygotowawcze,

e roboty agrotechniczne zwigzane z uprawg gleby,
e wykonanie przesadzen, nasadzen i trawnikow,

e roboty pielegnacyjne,

e wycinke istniejacych drzew i krzewow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Humus. Roslinna ziemia urodzajna, nadajaca si¢ do upraw rolnych.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych i poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ST-00.

2.1. Wymagania dla materiatow

Podstawowymi materiatami do przeprowadzenie prac rekultywacji terenu s3:

e Ziemia urodzajna (humus) pochodzaca ze zdjg¢cia ziemi roslinnej z terenu robot, ktdora nie moze byé
zagruzowana i przerosnigta korzeniami i uzyskata aprobate Inzyniera.
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e Material siewny na trawniki. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy,
klas¢, numer receptury wedlug ktdrej zostata wyprodukowana, okre§long zdolnos¢ kietkowania.

e Darn uzyskana w wyniku zdjgcia ziemi roslinnej z terenu lub specjalnie przygotowana. Stosowana do
wykonania robot darn nie moze by¢ mtodsza niz roczna. Powinna mie¢ rownomierna grubos¢ i regularny,
trwaly ksztalt w planie. Mieszanka traw, zastosowana do przygotowania darni powinna mie¢ oznaczony
procentowy sklad gatunkowy, klasg, numer receptury wedlug ktorej =zostala wyprodukowana.
Niedopuszczalne jest wystepowanie chwastow.

e Sadzonki drzew i krzewoéw w gatunkach wymaganych Dokumentacjg Projektowa lub zgodnie z ustaleniami z
Inzynierem. Do nowych nasadzen nalezy stosowaé wylacznie sadzonki z bryla korzeniowa, ukorzenione
w pojemnikach. Sadzonki musza by¢ wolne od choréb i szkodnikéw. Ich wyglad nie powinien budzi¢ w tym
wzgledzie zadnych watpliwos$ci. Sadzonki nie powinny byé mtodsze niz pigcioletnie.

e Drzewa do przesadzenia — wedlug Dokumentacji Projektowej lub w uzgodnieniu z Inzynierem.
e Nawozy organiczne lub sztuczne.
e Woda.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien byé zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskatl akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Sprzet do wykonania robét

Do roboét zwigzanych z uprawa gleby nalezy stosowaé¢ podstawowe maszyny budowlane i specjalistyczne
maszyny rolnicze stosowane do tego typu robot jak:

e koparki kotowe,

o koparki gasienicowe,

e spycharki gasienicowe,

e walce gladkie pelne,

e ciagniki rolnicze,

e glebogryzarki,

e brony talerzowe,

e brony wirnikowe,

e podkaszarki mechaniczne i reczne,
e  kosiarki,

e przyczepy rolnicze samowytadowcze.

3.2. Wymagania szczegotowe

Sprzet zastosowany przez Wykonawce musi by¢ sprawne technicznie, spetniaé wymogi bezpieczenstwa, posiadac
wiasciwe atesty do stosowania do robot rolniczych i nie stwarza¢ zagrozenia dla oséb obstugujacych. Absolutnie
koniecznym jest stosowanie oston na watki napgdowe przenoszace obroty z silnika na sprzet.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ robot i wihasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktore
uzyskaty akceptacj¢ Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Przewidywane do uzycia $rodki transportowe to min.:

e ciagniki rolnicze z przyczepami,

e samochody samowytadowcze.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w ST-00.

5.1. Roboty porzadkowe i przygotowawcze
Przed przystapieniem do rekultywacji terenu musza by¢ zakonczone wszelkie roboty budowlane, a teren musi
zostac oczyszczony 1 wyprofilowany zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.

Tereny na ktorych nie prowadzono zadnych robdt rozbidrkowych i1 ziemnych musza by¢ oczyszczone
z elementow konstrukcji, gruzu, $mieci i innych pozostatosci, odpadéw i nasypdw niekontrolowanych.

Drzewostan na terenie rekultywowanym nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

W miejscach wykonania nowych trawnikow i renowacji trawnikow zniszczonych na skutek prac zwigzanych
w wykonywaniem robdt nalezy roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej o grubosci 10 cm. W miar¢ mozliwosci nalezy
wykorzysta¢ ziemi¢ urodzajng zdjeta z pasa realizacyjnego robot i ztozona na odktadzie. W przypadku niedoboru
ziemi urodzajnej nalezy ja zakupic.

Grunt nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.

5.2. Roboty agrotechniczne zwigzane z uprawg gleby

Roboty agrotechniczne obejmujg ponizsze czynnosci:

e uzdatnienie ziemi urodzajnej (przetworzenie),

e przemieszczenie i rozécielenie ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 0,10 m,
o kultywacje,

e nawozenie,

e orke,

e bronowanie,

e walowanie.

Dostarczona i pozyskana ziemi¢ urodzajng po uzdatnieniu nalezy rozwies¢ po calym terenie irozscieli¢
réwnomierng warstwa przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego.

Tereny, na ktorych uprzednio nie wykonywano zadnych robot agrotechnicznych, nalezy rekultywowaé przy
pomocy bron talerzowych przytaczanych do ciagnikdéw rolniczych.

Nawozenie gleby nawozami mineralnymi nalezy wykona¢ na 7-10 dni przed wysiewem w ilosci uzaleznionej od
wynikow badan chemicznych gleby.

Orka powinna by¢ przeprowadzona bezwzglgdnie po zastosowaniu nawozenia organicznego. Orke przeprowadzié
nalezy przy pomocy plugéw wieloskibowych.

Po wykonaniu orki nalezy wykona¢ bronowanie az do uzyskania dokladnego wyréwnania terenu. Bronowanie
nalezy zakonczy¢ po akceptacji Inzyniera.

W celu zabezpieczenia gleby przed utrata wilgoci i przygotowania do siewu nalezy teren uwatowa¢ walcami
petnymi — gladkimi.
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5.3. Wykonanie trawnikéw

Dla trawnikéw odpowiednimi glebami sg gleby gliniasto-piaszczyste lub piaszczysto-gliniaste o odczynie stabo

kwasnym. Wykonanie trawnikow obejmuje ponizsze czynnosci:

e wysiew mieszanek traw przeprowadzony za pomoca sprzetu mechanicznego lub recznie w ilosci 20g/m* na
terenie plaskim i 40 g/m’ na skarpach,

e przykrycie wysianych nasion traw okotol cm warstwa ziemi urodzajnej,

e uwalowanie catego terenu zasiewu walcami pelnymi — gtadkimi.

5.4. Sadzenie krzewéw i drzew

Sadzenie i przesadzanie drzew nalezy wykona¢ w porze jesiennej. Przed sadzeniem drzew i krzewow nalezy
wykona¢ doty pod bryl¢ korzeniowa o wymiarach dostosowanych do wielkosci bryly korzeniowej, ktére nalezy
wypehi¢ do 4 glebokosci zyzna gleba. Przed sadzeniem nalezy dokona¢ oceny systemu korzeniowego i usunaé
elementy uszkodzone i chore. W dole centralnie nalezy wbi¢ palik podtrzymujacy sadzonke. Korzenie sadzonek
nalezy rozlozy¢ izasypa¢ ziemig urodzajng doprowadzajac do pelnego otulenia ziemia korzeni. W trakcie
sadzenia nalezy wykona¢ cigcia pielggnacyjne.

Glebokos¢ sadzenia i odczyn ziemi urodzajnej musi by¢ zgodny z wymaganiami sadzonej ro$liny.

5.5. Roboty pielegnacyjne
Po zakonczonych robotach agrotechnicznych sadzeniu i zasiewie nalezy zadba¢ o wilasciwa wilgotno$é gleby
celem uzyskania wymaganej bonitacji roslin.

Trawe nalezy kosi¢ sprzgtem specjalistycznym w zalezno$ci od rodzaju rzezby terenu w cyklach uzaleznionych
od rodzaju przeznaczenia trawnikow.

Wymaga si¢, aby pokosy traw wykorzysta¢ do uzyznienia rekultywowanych terendow.
Zraszanie terenéw zrekultywowanych nalezy przeprowadzaé przy pomocy deszczowni przewoznych.

Woda do deszczowni moze by¢ dostarczana samochodami specjalistycznymi lub pobierana z cieckéw wodnych
pod warunkiem spelnienia wymogoéw wody uzytkowej dla celdéw rolniczych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.

Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowaé migdzy innymi kontrole:

e stanu prac przygotowawczych,

e przydatnosci ziemi urodzajnej do wykonania rekultywacji, ktore powinno by¢ przeprowadzone na probkach
pobranych z kazdej partii pochodzacej z nowego zrodha, jednak nie rzadziej 1 probka na 50 m® dostarczonej
lub pozyskanej ziemi urodzajnej,

e przydatnosci materiatu siewnego i sadzonek,

e grubosci rozscielonej warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

e prawidlowosci wykonania czynnos$ci agrotechnicznych,

e nasadzen i pielegnacji trawnikow, krzakow 1 drzew.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow i bedzie prowadzit na wlasny koszt kontrole jakosciowa
dostaw. Badania podstawowych cech bedzie prowadzit Wykonawca z czestotliwoscia i w zakresie okreslonych w
programie zapewnienia jakosci.

Ziemia urodzajna ma spetnia¢ wymagania gleb stosowanych w rolnictwie i posiada¢ witasciwe pH. Nawozy
organiczne i sztuczne powinny odpowiada¢ wymogom norm stosowanych w rolnictwie.

Raporty z badan Wykonawca przekaze Inzynierowi wedlug wzorow przez niego zaakceptowanych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.

Obmiar bedzie prowadzony wedtug ponizszych wymagan:
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e Powierzchnia terenu poddanego rekultywacji wyliczona zostanie jako iloczyn dlugosci i szerokosci
(wysokoS$ci) obmierzanego terenu dla ksztaltéow prostych, lub jako suma powierzchni figur geometrycznych
w przypadku ksztattoéw nieregularnych. Wynik obmiaru zaokraglony bedzie do dwoch miejsc po przecinku.

e Drzewa i krzewy obmierzane beda w sztukach kazdego gatunku.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowiazujacymi normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawa platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platno$ci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz.U.01.118.1263.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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